
 

 

SMLOUVA O DÍLO 

Sml 0045/2025 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami: 

Město Milevsko 

se sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko 

IČO: 00249831, DIČ: CZ00249831 

zastoupené Ing. Ivanem Radostou, starostou 

(dále jen „objednatel“) 

a 

STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. 
se sídlem Vltavská 1010, 373 41 Hluboká nad Vltavou 

IČO: 48201952, DIČ: CZ48201952  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2362 

zastoupená Bc. Eliškou Váchovou, jednatelem 

Telefon: 777 745 570 

e-mail: vachova@vachasro.cz  

(dále jen „zhotovitel“) 

Článek I. 
Úvodní ujednání 

1.1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení k podlimitní veřejné za-
kázce na stavební práce nazvané „Kulturní a kreativní centrum Milevsko“ rozdělené na části, reali-

zovaného objednatelem, jakožto zadavatelem, podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zadávací řízení“ a v něm zadávaná veřejná zakázka 
dále jen „veřejná zakázka“), a to k realizaci části A: stavební práce, pro kterou zhotovitel předložil 
nejvýhodnější nabídku.  

1.2. Přílohu a nedílnou součást této smlouvy tvoří: 

a) projektová dokumentace – DPS – ke stavbě „Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center – 

Malá centra“ zpracovaná Ing. Janem Šlechtou, IČO: 11324180 v červenci 2023, 

b) projektová dokumentace – DPS – ke stavbě „Snížení energetické náročnosti budovy KD – Milevsko“ 
zpracovaná Ing. Janem Šlechtou, IČO: 11324180 v červnu 2024 (projektové dokumentace uvedené 
v písm. a/ a b/ dále společně jen „projektová dokumentace“), 

c) oceněný soupis prací s výkazem výměr (dále jen „položkový rozpočet“), 
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d) stavební povolení stavby „Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center – Malá centra“ vy-

dané Městským úřadem Milevsko, odborem regionálního rozvoje 4. 3. 2024 pod č. j. MM 
10480/2024 ORR/Ko, 

e) stavební povolení stavby „Stavební úpravy – kulturní dům Milevsko, Snížení energetické náročnosti 
budovy domu kultury, Nádražní č.p.946, 399 01 Milevsko“ vydané Městským úřadem Milevsko, 
odborem regionálního rozvoje 15. 5. 2020 pod č.j. MM 31255/202/ORR/Bo (realizována bude jen 
část „Snížení energetické náročnosti budovy“), (stavební povolení uvedená v písm. c/ a d/ společně 
dále jen „stavební povolení“), 

f) zadávací dokumentace uveřejněná na profilu zadavatele https://zakazky.milevsko-mesto.cz k ve-

řejné zakázce uvedené v odst. 1.1. včetně vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „zadávací 
dokumentace“); 

přičemž projektová dokumentace a stavební povolení jsou součástí zadávací dokumentace. 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se s projektovou dokumentací a dalšími součástmi zadávací dokumentace 
podrobně seznámil, tyto dokumenty jsou pro něho srozumitelné a je schopen a připraven podle nich 
poskytnout objednateli sám či prostřednictvím poddodavatelů veškeré plnění sjednané v této 

smlouvě. 

1.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že on či jeho poddodavatelé disponují potřebnými oprávněními, odbor-
nými znalostmi a kapacitami potřebnými k poskytnutí plnění dle této smlouvy. 

1.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude zhotovení díla financovat z dotace poskytované Mi-
nisterstvem kultury ČR v rámci Národního plánu obnovy, výzva č. 0331/2023 – malá kulturní a krea-
tivní centra, název projektu: „Kulturní a kreativní centrum Milevsko“, reg. č. projektu: 0331000013. 

Zhotovitel se zavazuje řídit se přiměřenými, obvyklými a předvídatelnými pokyny objednatele smě-
řujícími k tomu, aby mohl objednatel splnit veškeré dotační podmínky. Zhotovitel je zejména povinen 
jako součást díla zajistit a umístit v místě provádění díla dočasný plakát/banner a následně trvalou 

pamětní či informační desku v souladu s pravidly publicity, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
a případně vystavovat a označovat faktury dle pokynů objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že 
porušením svých povinností dle této smlouvy, vč. porušení povinnosti dílo včas dokončit a předat, 
může způsobit objednateli škodu spočívající ve finančním postihu objednatele ze strany poskytova-
tele dotace, který může spočívat i v odnětí celé přiznané dotace a povinnosti zaplatit související pe-
nále. 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas pro-
vést dílo specifikované níže v této smlouvě a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit 
zhotoviteli níže sjednanou cenu. 

2.2. Dílem je zejména: 

a) kompletní zateplení fasády Domu kultury Milevsko, vč. vybudování nezbytných zpevněných 
ploch a dále mj. oprava dvou pískovcových soch u hlavního vstupu do budovy, 

b) novostavba objektu pro rozvoj regionálního kulturního a kreativního centra – malá centra. 
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Dílo je podrobně specifikováno v projektové dokumentaci, položkovém rozpočtu a stavebním povo-

lení. 

2.3. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je také:  

a) splnění podmínek obsažených ve stanoviscích či souhlasech dotčených orgánů státní správy a dal-
ších subjektů a dalších podmínek obsažených ve stavebním povolení, 

b) zřízení staveniště, jeho provoz a zabezpečení, 

c) provedení veškerých zkoušek a revizí předepsaných stavebním povolením, projektovou dokumen-
tací a právními předpisy, 

d) geodetické zaměření díla, 

e) zpracování dokumentace skutečného provedení díla, 

f) zajištění veškerých dalších dokladů nutných ke kolaudaci díla, 

g) obstarání pravomocného kolaudačního souhlasu či rozhodnutí k dílu (v rozsahu, v němž je ko-
laudace vyžadována), a jeho předání objednateli, 

h) uvedení veškerých ploch a komunikací dotčených stavbou do původního, resp. projektového 
stavu, 

i) naložení se vzniklými odpady v souladu s právními předpisy. 

2.4. Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí tak, aby bylo plně funkční a provozuschopné, aby byly za-

chovány architektonické a umělecké kvality budovy KD a restaurovaných soch, a i dílo i jinak odpoví-
dalo smlouvě a tam, kde smlouva nic neurčuje, aby odpovídalo obvyklému účelu, k němuž má dílo 
sloužit. 

2.5. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost projektové dokumentace a výkazu výměr. 

2.6. V případě jakýchkoliv rozporů mezi dokumenty, které jsou podkladem pro provádění díla, platí jejich 
následující priorita: 1. smlouva o dílo (bez příloh), 2. zadávací dokumentace (bez příloh), 3. stavební 
povolení (v rozsahu realizovaného díla), 4. položkový rozpočet (vyjma množství uvedených u jednot-
livých položek), 5. projektová dokumentace. Na jakékoliv rozpory je zhotovitel v každém případě po-
vinen objednatele písemně upozornit poté, co je zjistí, a vyžádat si jeho písemný pokyn, jak dále po-
stupovat. Objednatel je povinen vydat požadovaný pokyn bez zbytečného odkladu. V případě, že ob-
jednatel pokynem změní prioritu dokumentů a z této změny vyplynou zhotoviteli dodatečné náklady 
nebo potřeba prodloužení termínů sjednaných v této smlouvě, budou smluvní strany postupovat 

podle ujednání odst. 18.2., popř. 18.3. o změnách této smlouvy. 

Článek III. 
Místo plnění 

3.1. Místo plnění je specifikováno v projektové dokumentaci. 

Článek IV. 
Termíny plnění 
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4.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se ho zavazuje převzít 3. 3. 2025. 

4.2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli nejpozději při převzetí staveniště časový harmonogram 
provádění díla a průběžně do něj promítat zpřesnění dílčích kroků nebo též změny závazných ter-
mínů, ke kterým došlo v souladu s ujednáními této smlouvy. Zhotovitel v harmonogramu srozumi-

telně vyznačí termíny pro poskytnutí součinnosti ze strany objednatele a včas dopředu jej na ně upo-
zorňuje.  

4.3. Dílo bude prováděno za provozu kulturního domu a jeho venkovního areálu, ve kterém jsou již pro 
rok 2025 naplánovány termíny konkrétních akcí. Zhotovitel je v této souvislosti povinen organizo-
vat práce na díle a dodržet dílčí termíny tak, jak je sjednáno v článku IX. této smlouvy. 

4.4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet následující termíny:  

a) předání dokončeného a zkolaudovaného díla – do 135 kalendářních dnů od předání staveniště, 

b) předání vyklizeného staveniště objednateli – do 7 dnů od předání díla, nebo odstranění poslední 
vady či nedodělku uvedeného v předávacím protokolu. 

4.5. Termíny sjednané v předchozím odstavci se automaticky prodlužují o počet dnů, v nichž zhotovitel 
nemohl provádět dílo, resp. poskytovat plnění v souladu s touto smlouvou, z důvodu následujících 
překážek: 

a) mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele; ta-
kovou překážkou však není překážka vzniklá z vnitřních poměrů zhotovitele nebo vzniklá až v 
době, kdy byl zhotovitel s plněním své povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel 
podle smlouvy povinen překonat; nepřekonatelnou překážou se rozumí taková překážka, kterou 
nelze ani při vynaložení veškerého rozumného úsilí odstranit – její překonání by vyžadovalo ze 

strany zhotovitele vynaložení takových prostředků, které by bylo v jasném nepoměru k chráně-
nému zájmu. 

b) překážky na straně objednatele, jako je nedostatek součinnosti v rozporu s harmonogramem, vy-

jma případů, kdy je třeba uzavřít dodatek k této smlouvě, 

c) nepříznivé klimatické podmínky, kdy není možné dílo provádět v souladu se smlouvou nebo zá-
vaznými technickými normami, za předpokladu, že zhotovitel v harmonogramu prací předem ná-
ležitě zohlednil obvyklé klimatické podmínky v předpokládané době provádění díla a skutečné kli-
matické podmínky se podstatně vymykaly podmínkám obvyklým v předchozích 5 letech, 

d) vydání potřebného rozhodnutí či jiného aktu (zejména kolaudačního souhlasu či rozhodnutí) or-
gánem veřejné moci přesáhlo 30 dnů, popř. získání vyjádření či závazného stanoviska potřebného 
pro vydání potřebného rozhodnutí přesáhlo 30 dnů od jeho řádného vyžádání zhotovitelem; to 
vše za podmínky, že tyto průtahy nezavinil ani z části zhotovitel, přičemž každý kalendářní den 
průtahů lze započíst pouze jednou. 

4.6. Vznik překážky je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli a infor-
movat jej o důvodu a předpokládané délce přerušení. Pokud tak zhotovitel neučiní, dojde k automa-

tickému prodloužení termínu před doručením tohoto oznámení jen se souhlasem objednatele. Stejně 
tak je zhotovitel povinen objednatele písemně informovat o opadnutí této překážky. 

4.7. Zhotovitel má rovněž nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v souvislosti se vzni-

kem překážky uvedené v odst. 4.5. vznikly. V případě vzniku těchto nákladů budou smluvní strany 
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postupovat podle ujednání o změnách této smlouvy a v uzavíraném dodatku si rovněž potvrdí pro-
dloužení termínů, k nimž došlo dle tohoto článku. 

4.8. Smluvní strany se zavazují vzájemně se bez zbytečného odkladu informovat o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na dodržení sjednaných termínů, přičemž se zavazují poskytnout si vzájemnou 
součinnost pro eliminaci, resp. co nejrychlejší překonání veškerých možných překážek bránících do-
držení sjednaných termínů. 

Článek V. 
Cena díla 

5.1. Předpokládaná cena díla, která je současně nabídkovou cenou zhotovitele v zadávacím řízení, činí: 
19.555.592,49 Kč bez DPH. 

Předpokládaná cena díla vč. DPH 21 % činí celkem: 23.662.266,87 Kč. 

5.2. Konečná cena bude určena měřením na základě jednotkových cen obsažených v položkovém roz-
počtu a skutečného rozsahu provedených prací. 

5.3. K jednotkovým cenám je zhotovitel oprávněn připočíst částku odpovídající DPH dle sazby platné ke 
dni zdanitelného plnění. 

5.4. Sjednané jednotkové ceny jsou platné po celou dobu provádění díla. Změna nákladů v důsledku in-
flace, zvýšení cen výrobců apod. nezakládá žádné ze stran právo požadovat změnu jednotkových cen. 

Článek VI. 
Platební podmínky 

6.1. Sjednanou cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně na základě daňových dokladů – faktur, 

vystavených zhotovitelem. 

6.2. Zhotovitel vystaví fakturu vždy po uplynutí kalendářního měsíce na částku odpovídající ceně prove-
dených a dosud nevyfakturovaných prací dle položkového rozpočtu na základě oboustranně odsou-
hlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, který bude vždy přílohou příslušné 
faktury. 

6.3. Zjišťovací protokol se zhotovitel zavazuje předložit technickému dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) 
vždy do 5 dnů od uplynutí kalendářního měsíce. Zjišťovací protokol bude obsahovat seznam veške-
rých skutečně provedených prací ve fakturovaném období v členění dle položkového rozpočtu a jejich 
ocenění v souladu s položkovým rozpočtem. TDS neodsouhlasí práce, které byly provedeny v rozporu 

se smlouvou. Cenu neodsouhlasených prací není zhotovitel oprávněn (do odstranění nedostatků a 
schválení ze strany TDS, nejpozději do převzetí díla, nebo dne, kdy se dílo dle této smlouvy považuje 
za předané) účtovat. V případě, že se TDS k návrhu zjišťovacího protokolu nevyjádří ani do 10 dnů od 
jeho předložení, považuje se zjišťovací protokol za odsouhlasený. 

6.4. Veškeré faktury jsou splatné do 30 dnů od jejich doručení objednateli na bankovní účet zhotovitele 
uvedený ve faktuře. 

6.5. Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této 
smlouvy nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli 
přede dnem její splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém 



 

 

6 

případě nová, třicetidenní doba splatnosti počne běžet doručením řádně opravené faktury objedna-
teli. 

Článek VII. 
Poddodavatelé 

7.1. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla či jeho částí prostřednictvím poddodavatelů. Objedna-
teli v takovém případě zhotovitel odpovídá, jako by plnil on sám, a to i v případě, že plní pomocí pod-
dodavatelů, které objednatel doporučil či předem schválil. 

7.2. Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, splnění kva-
lifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatelů, je povinen provádět dílo s využitím těchto 
poddodavatelů. Zhotovitel je oprávněn namísto takového poddodavatele užít jiného poddodavatele 
pouze po předchozím písemném oznámení této změny objednateli, k němuž objednateli současně 
doloží, že nový poddodavatel splňuje kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v jakém 
byly v zadávacím řízení kvalifikační předpoklady prokazovány prostřednictvím poddodavatele původ-
ního. 

7.3. To, co se v předchozím odstavci uvádí o poddodavatelích, platí obdobně o členech týmů (fyzických 
osobách, které se mají podílet na provádění díla), které zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím 
řízení. 

7.4. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů vč. údaje o jejich 
podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli. 

Článek VIII. 
Podmínky provádění díla 

8.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit kvalitní řízení a dohled nad prováděním díla, průběžně kontrolovat ja-
kost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů a výrobků a doklady o veškerých prove-
dených zkouškách a revizích. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje vyvinout úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby minimali-

zoval negativní účinky provádění stavby na její okolí. Zhotovitel se zavazuje stavební práce provádět 

pouze v pracovní dny, a to v době od 7 do 19 hodin. Zhotovitel se dále zavazuje přizpůsobit provádění 
díla tomu, že dílo bude prováděno za provozu domu kultury a venkovního amfiteátru. V této souvis-
losti se zavazuje zejména dodržet povinnosti uvedené v článku IX. této smlouvy. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele a třetích 
osob, přijmout přiměřená opatření k předcházení vzniku škod a v případě vzniku škody, za niž odpo-
vídá, ji nahradit na vlastní náklady. 

8.4. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi a v jeho okolí pořádek a čistotu a neprodleně odstraňo-
vat veškerá jím způsobená znečištění veřejných prostranství, příjezdových komunikací apod. 

8.5. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a jím pověřeným osobám vstup na staveniště v průběhu 
provádění prací, kontrolu prováděných prací a kontrolu veškerých dokladů a dokumentace k dílu 
a poskytnout jim při tom veškerou potřebnou součinnost. Objednatel oznámí svůj záměr podle věty 
první zhotoviteli zpravidla předem. Při vstupu a pobytu na staveništi je objednatel a osoby, které s 
ním na staveniště vstupují a pobývají na něm, povinen dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a dbát v tomto ohledu pokynů zhotovitele. 
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8.6. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat TDS ke kontrole prací, které budou 
zakryty. TDS na základě výzvy zhotovitele zakryté práce převezme (resp. písemně potvrdí jejich řádné 
provedení bez zjevných vad) za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto smlouvou. Převzetí 
prací, případně vytčení zjevných vad, je TDS povinen provést bez zbytečného odkladu. Nevyzve-li 

zhotovitel řádně a včas TDS ke kontrole takových prací, je povinen na žádost TDS či objednatele za-
kryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se TDS ke kontrole bez předchozí omluvy nedo-
staví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací 
na díle. Bude-li však TDS či objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 

odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit TDS výsledky všech provedených zkou-
šek a důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce. 

8.7. TDS určí termíny kontrolních dnů a provedení předepsaných zkoušek v souladu s harmonogramem 
provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních 
dnů na žádost objednatele v době, kdy provádí práce, na díle a je povinen zajistit účast odpovědných 
osob. O průběhu kontrolního dne pořizuje TDS zápis. Není-li zápis sepsán a účastníky podepsán na 
místě, zašle jej TDS účastníkům e-mailem k vyjádření. Nevyjádří-li se účastník kontrolního dne k zá-
pisu do 10 dnů od jeho odeslání, má se za to, že se zápisem souhlasí. 

8.8. Zhotovitel je povinen účastnit se k výzvě objednatele učiněné alespoň tři pracovní dny předem i jiných 
jednání týkajících se realizace díla. 

8.9. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Nebude-li stavební deník 
veden elektronicky, bude uložen u odpovědné osoby zhotovitele a během pracovní doby zhotovitele 
bude deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. 

8.10. Zhotovitel se zavazuje nakládat s veškerými odpady vznikajícími v průběhu stavby v souladu s plat-

nými právními předpisy včetně vedení předepsané evidence. 

8.11. Zhotovitel se zavazuje předat vyklizené staveniště zpět objednateli uklizené, zejména se na něm ne-
smí nacházet odpad, nevyužitý stavební materiál apod., zpevněné i nezpevněné plochy nesmějí být 
poškozeny provozem těžké techniky a veškeré jiné případné škody způsobené na majetku objedna-
tele či třetích osob musejí být zhotovitelem nahrazeny uvedením v předešlý stav, nebude-li dohod-

nuto jinak. 

8.12. O předání a vrácení staveniště sepíší smluvní strany předávací protokol, v němž bude zachycen 
zejména stav pozemků a komunikací dotčených prováděním díla, při vrácení staveniště také případné 
nedostatky, přičemž bude dohodnuta, příp. objednatelem stanovena, přiměřená doba k jejich od-
stranění. 

8.13. Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli práva potřebná k přístupu na staveniště a jeho užívání, a to 
v rozsahu potřebném pro provádění díla. 

8.14. Objednatel se zavazuje vystavit zhotoviteli zavčasu potřebnou plnou moc pro obstarání kolaudace 
díla. 
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Článek IX. 
Povinnosti zhotovitele související  

s provozem domu kultury a venkovního amfiteátru a plánovanými akcemi 

9.1. S ohledem na zajištění provozu domu kultury a venkovního amfiteátru určí objednatel místo pro za-
řízení staveniště a skladování materiálu (skladování materiálu nemusí být v místě areálu DK). 

9.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla umožnit využití všech vstupů do objektu domu 
kultury, není-li dále sjednáno jinak, nebo nedohodne-li se jinak s objednatelem. 

9.3. Zhotovitel zajistí, že parkoviště a vchod do loutkového sálu budou v provozu do 1. 3. 2025. 

9.4. Zhotovitel zajistí, že velký sál bude plně funkční a provozuschopný do 13. 4. 2025 (hlavní vchod, nou-
zový východ z velkého sálu, požární větrání, elektronický požární systém). 

9.5. Od 14. 4. 2025 bude provoz domu kultury bude omezen pouze na kurzy, přednášky a menší formy – 

bude dostačující jeden funkční vchod (např. zadní v přístavbě). 

9.6. Omezení vstupu do restaurace musí trvat nejkratší možnou dobu, popř. zhotovitel zajistí provizorní 
vstup z ulice kpt. Nálepky tak, aby byl zachován provoz nájemce. 

9.7. S ohledem na plánované zahájení provozu amfiteátru 30. 4. 2025 je třeba do tohoto termínu ukončit 
zemní práce (vodovodní přípojka apod.) nebo stavbu oplotit a prostor nechat po celou sezónu po 

uzavření domu kultury funkční pro konání akcí. 

9.8. Objednatel dále upozorňuje, že ve dnech 21.–24. 8. 2025 je v areálu domu kultury naplánována akce 

Bartolomějské posvícení. V případě, že z důvodu prodlení zhotovitele s provedením díla nebude 
možné akci v plánovaném rozsahu uskutečnit, odpovídá zhotovitel objednateli, resp. jeho příspěv-
kové organizaci Dům kultury Milevsko, za vzniklou škodu. 

9.9. V případě porušení povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě, zejména povinnosti provést 
dílo včas a splnit povinnosti podle tohoto článku, odpovídá zhotovitel také za veškeré škody, které 
vzniknou příspěvkové organizaci Dům kultury Milevsko. 

Článek X. 
Použité materiály a výrobky 

10.1. Zhotovitel se zavazuje použít pro stavbu výhradně výrobky, materiály a konstrukce, které mají vlast-
nosti požadované touto smlouvou. Objednatel je oprávněn kdykoliv požadovat doložení příslušných 
prohlášení o shodě, certifikátů či atestů. 

10.2. Veškeré zhotovitelem dodané výrobky a jejich jednotlivé součásti musejí být nové, nikoliv dříve pou-

žívané či repasované, nevyplývá-li z projektové dokumentace něco jiného. 

10.3. Nevyplývá-li konkrétní řešení z projektové dokumentace, zavazuje se zhotovitel předem konzultovat 
barevná a tvarová řešení výrobků, povrchů apod. formou vzorků s objednatelem a poskytnout mu 

k vyjádření nejméně 5 pracovních dnů. Zhotovitel není oprávněn použít řešení neodsouhlasená ob-
jednatelem. Odpovědnost za včasné objednání a dodání materiálů a výrobků nese zhotovitel. 



 

 

9 

Článek XI.  
Technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátor BOZP 

11.1. Zhotovitel se zavazuje vytvořit podmínky pro výkon činnosti TDS, autorského dozoru a koordinátora 
BOZP, je-li určen, a poskytovat jim součinnost při plnění jejich úkolů. 

11.2. Neurčí-li objednatel výslovně jinak, je TDS oprávněn zastupovat objednatele a vykonávat veškerá 
jeho oprávnění z této smlouvy ve věci dohledu nad řádným plněním povinností zhotovitele, kontroly 
podkladů pro fakturaci, předání díla a dokumentace, odstraňování vad a nedodělků díla a v dalších 
případech uvedených v této smlouvě. Veškerá oprávnění TDS je současně oprávněn vykonávat přímo 
objednatel, a to až do okamžiku, kdy dané právo vykoná TDS. 

11.3. TDS je mimo jiné oprávněn: 

a) požadovat zjednání nápravy v případě, že zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto 

smlouvou, popř. porušuje jiné své povinnosti, a stanovit k tomu zhotoviteli přiměřený termín, 

b) požadovat po zhotoviteli provedení dodatečných zkoušek nebo ověření kvality v případě, že vznik-
nou jakékoliv pochybnosti o kvalitě prací či dodávek, přičemž náklady na tyto zkoušky nese zho-
tovitel; objednatel zhotoviteli náklady nahradí, prokáže-li zhotovitel objednateli těmito zkouš-
kami, že veškeré prověřované práce a dodávky byly provedeny v souladu s touto smlouvou. 

11.4. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není TDS oprávněn za objednatele měnit tuto smlouvu. 

11.5. Autorský dozor vykonává dohled nad souladem provádění díla s projektovou dokumentací. 

11.6. Autorský dozor je oprávněn požadovat prostřednictvím TDS zjednání nápravy v případě, že zjistí, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, a stanovit k tomu zhotoviteli přiměřený 
termín; pokud se jedná o rozpor mezi projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem nebo jiným 
dokumentem, který je podkladem pro provádění díla, budou smluvní strany postupovat podle ujed-
nání odst. 18.2., popř. 18.3. o změnách této smlouvy. 

11.7. Koordinátor BOZP plní úkoly plynoucí z příslušných právních předpisů. Tím nejsou dotčeny povinnosti 
zhotovitele týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle této smlouvy a právních předpisů. 

Článek XII. 
Předání a převzetí díla 

12.1. Dílo je dokončené a způsobilé k předání objednateli, jsou-li splněny všechny tyto podmínky: 

a) zhotovitel řádně dokončil veškeré stavební, montážní, terénní a jiné práce a dodávky v souladu 

s touto smlouvou, bez ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla k účelům dle smlouvy, ani se nejedná o podstatné estetické nedo-
statky díla, a současně  

b) zhotovitel dokončil veškeré další činnosti uvedené v odst. 2.3. této smlouvy, 

c) zhotovitel připravil k předání objednateli originál bankovní záruky (záruční listiny) za záruční vady 
díla vystavené v souladu s touto smlouvou, 

d) zhotovitel připravil a přehledně pro objednatele shromáždil kompletní dokumentaci k dílu, 
zejména pak: 
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- geodetické zaměření díla, 

- dokumentaci skutečného provedení stavby, 
- protokoly o úspěšném provedení předepsaných zkoušek a revizí, 
- záruční listy, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, 
- návody k obsluze, pokyny pro údržbu všech použitých materiálů a zařízení, 
- originál stavebního deníku, 
- doklady o likvidaci odpadů, 
- pravomocný kolaudační souhlas či rozhodnutí k dílu (v rozsahu, v němž je kolaudace vyžadována), 
- další dokumenty v českém jazyce nutné pro následné užívání a provozování díla nebo požadované 

dotačními orgány. 

12.2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem termín, ve kterém bude 
řádně dokončené dílo připraveno k předání. 

12.3. Objednatel je povinen dílo převzít, bylo-li řádně dokončeno a připraveno k předání. 

12.4. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany předávací protokol, do kterého zaznamenají zejména: 
identifikační údaje o díle, zhodnocení jakosti díla, soupis předané dokumentace k dílu, soupis prove-
dených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení, soupis případných vad a ne-
dodělků spolu s termínem pro jejich odstranění a prohlášení o převzetí, nebo nepřevzetí díla objed-
natelem. 

12.5. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, odstraní je zhotovitel v dohodnutých 
termínech, jinak do 30 dnů od předání díla. 

12.6. Odmítne-li objednatel dílo převzít, zaznamenají smluvní strany tuto skutečnost, včetně důvodů pro 
odmítnutí, do předávacího protokolu a sjednají náhradní termín předání díla. Zhotovitel odstraní ne-
dostatky, pro které objednatel dílo nepřevzal, a dílo připraví k předání v dohodnutém náhradním ter-
mínu, jinak do 30 dnů. (Tím není nijak dotčena povinnost zhotovitele předat dokončené dílo v termínu 
sjednaném v článku IV. této smlouvy.) 

12.7. Zmaří-li objednatel předání díla, zejména pak tím, že se nedostaví k předání díla, odmítne podepsat 
předávací protokol, nebo odmítne dílo převzít neoprávněně, považuje se dílo za předané ke dni ta-
kového zmaření převzetí díla, nejdříve však ke dni kolaudace díla. 

Článek XIII. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla 

13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době převzetí. 

13.2. Aniž by tím byla jakkoli dotčena zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla, poskytuje zhotovitel 
objednateli záruku za jakost díla, kterou se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po celou dobu trvání 
záruky způsobilé k užívání a zachová si své sjednané (či z povahy díla plynoucí obvyklé) funkční a 
estetické vlastnosti, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, resp. obvyklému působení nepříznivých 
vlivů. 

13.3. Záruční doba běží ode dne převzetí díla objednatelem, popř. ode dne odstranění poslední vady či 
nedodělku uvedeného v předávacím protokolu, bylo-li dílo převzato s vadami či nedodělky, a zhoto-
vitel ji poskytuje v délce 120 měsíců pro celé dílo (všechny jeho součásti). 
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13.4. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost a která brání užívání 
díla, do doby odstranění této vady. 

13.5. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit všechny vady, jež na díle vznikly či se projevily v záruční 
době a objednatel je zhotoviteli v záruční době vytkl v souladu s touto smlouvou, popř. uspokojit jiný 
objednatelem uplatněný nárok z vadného plnění, jenž mu dle zákona vznikl. 

13.6. Veškeré vady díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu poté, 
kdy vadu zjistil. 

13.7. Neuplatnil-li objednatel jiný nárok, zhotovitel je povinen odstranit vady v termínu dohodnutém s ob-

jednatelem, jinak: 

a) v případě běžné vady nejpozději do 30 dnů od oznámení vady objednatelem, 

b) v případě vady, v důsledku které hrozí, či již vzniká bezprostřední, vážná škoda na majetku objed-
natele nebo třetí osoby či újma na zdraví, bezodkladně; totéž platí v případě vady, která znemož-
ňuje, či podstatně omezuje užívání domu kultury a venkovního amfiteátru. 

Nebude-li možné z důvodu překážky, nad níž nemá zhotovitel kontrolu, tyto termíny dodržet, pro-
vede zhotovitel nezbytná dočasná opatření umožňující užívání díla a zamezující vzniku dalších škod a 
vadu odstraní bezodkladně po opadnutí této překážky. 

13.8. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu sám, a neučiní tak ani na základě dodatečné 
písemné výzvy objednatele ve lhůtě určené objednatelem, je objednatel oprávněn zajistit odstranění 
vady třetí osobou, přičemž účelně vynaložené náklady na odstranění vady nese zhotovitel a uhradí je 
objednateli do 30 dnů po předložení vyúčtování. 

Článek XIV. 
Pojištění 

14.1. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu provádění díla platně sjednané pojištění odpovědnosti za 
škodu z výkonu podnikatelské činnosti s pojistným plněním nejméně ve výši 25.000.000,- Kč, pokrý-
vající škody na věcech a újmy na zdraví vzniklé v souvislosti s prováděním díla. 

14.2. Zhotovitel zajistí, že v rozsahu dle předchozího odstavce budou pojištěny i škody způsobené jeho 
poddodavateli. 

14.3. Zhotovitel je povinen objednateli kdykoliv na vyžádání předložit k nahlédnutí nejpozději do 5 dnů 
platné a účinné pojistné smlouvy a případně též doklady o placení pojistného, prokazující splnění 
povinností dle tohoto článku. 

Článek XV. 
Bankovní záruka 

15.1. K zajištění svých závazků z titulu odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, včetně odpovědnosti 
za škodu vzniklou objednateli v důsledku vady díla či jiného porušení smluvní povinnosti zhotovite-
lem, včetně povinnost zhotovitele nahradit náklady na odstranění vad díla vynaložené objednatelem 
a včetně povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokuty za prodlení s odstraňováním vad 
díla poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku s právem na 
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plnění na první požádání objednatele (dále jen „bankovní záruka“). Originál záruční listiny bude zho-
tovitelem objednateli předložen nejpozději v den převzetí díla. 

15.2. Bankovní záruka bude platná a účinná nejméně po dobu 60 měsíců ode dne předání díla. 

15.3. Bankovní zárukou budou zajištěny nároky objednatele do výše nejméně 2,5 % z ceny díla bez DPH 
uvedené v odst. 5.1. 

15.4. Objednatel je oprávněn čerpat prostředky z bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně 
a včas nesplní jakoukoliv zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhoto-
vitele písemně o jakémkoliv čerpání peněžních prostředků z bankovní záruky. 

15.5. V případě, že má platnost bankovní záruky skončit před sjednaným termínem, je zhotovitel povinen 
nejpozději 10 dnů před skončením platnosti bankovní záruky předložit objednateli originál bankovní 
záruky nové či doklad o prodloužení platnosti bankovní záruky původní. Pokud tak zhotovitel neučiní, 
je objednatel oprávněn čerpat veškeré prostředky z bankovní záruky a použít je jako peněžitou jistotu 
zajišťující splnění bankovní zárukou zajištěných povinností zhotovitele. 

15.6. Objednatel vrátí po ukončení platnosti bankovní záruky zhotoviteli, popř. bance, originál záruční lis-
tiny, popř. předá zhotoviteli potvrzení o zániku bankovní záruky. 

15.7. Na místo bankovní záruky je zhotovitel oprávněn poskytnout objednateli pojištění záruky za podmí-
nek odpovídajících podmínkám uvedeným výše. 

15.8. Namísto bankovní záruky je zhotovitel také oprávněn poskytnout zhotoviteli peněžitou jistotu ve výši 
uvedené v odst. 15.3., popř. o tuto částku ponížit vystavené faktury na cenu díla, kdy tato částka bude 
představovat zádržné. Jistotu či zádržné, ponížené o případně oprávněně čerpané prostředky dle 
odst. 15.4., je objednatel povinen zhotoviteli vyplatit do 30 dnů od skončení záruční doby na dílo. 

Článek XVI. 
Smluvní sankce, odpovědnost za škodu 

16.1. Objednatel má vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu: 

a) ve výši 0,06 % z ceny díla bez DPH uvedené v odst. 5.1. za každý započatý den prodlení zhotovitele 
s předáním díla; 

b) ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH uvedené v odst. 5.1. za každý započatý den prodlení zhotovitele 
s předáním díla po 15. 8. 2025; 

c) ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s 

- převzetím staveniště, 
- odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, 
- vyklizením staveniště, 

- předložením dokladů o platném pojištění dle této smlouvy, 

- předložením bankovní záruky; 

d) ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s 

- odstraněním každé jednotlivé vady díla vytknuté zhotoviteli v záruční době či uspokojením jiného 
nároku objednatele z vadného plnění, 
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e) ve výši 20.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti zhotovitele dle článku IX. této smlouvy, 
přičemž objednatel má dále nárok na smluvní pokutu v téže výši, nezjedná-li zhotovitel nápravu 
ani v přiměřené době stanovené objednatelem. 

16.2. Objednatel nárok na smluvní pokutu nemá, pokud zhotoviteli ve splnění smluvní pokutou utvrzené 
povinnosti bránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli 
zhotovitele; takovou překážkou však není překážka vzniklá z vnitřních poměrů zhotovitele nebo 
vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním své povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl 
zhotovitel podle smlouvy povinen překonat; nepřekonatelnou překážou se rozumí taková překážka, 
kterou nelze ani při vynaložení veškerého rozumného úsilí odstranit – její překonání by vyžadovalo 
ze strany zhotovitele vynaložení takových prostředků, které by bylo v jasném nepoměru k chráně-
nému zájmu. 

16.3. Celková výše smluvních pokut uložených zhotoviteli objednatelem dle této smlouvy nesmí přesáh-
nout částku odpovídající 25 % ceny díla bez DPH uvedené v odst. 5.1. 

16.4. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v tom rozsahu, 
v němž výše škody přesahuje smluvní pokutu. 

16.5. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, resp. s úhradou kterékoliv řádně a oprávněně 
vystavené a objednateli doručené faktury, náleží zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

Článek XVII. 
Odstoupení od smlouvy 

17.1. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem nebo 
sjednaných v této smlouvě. 

17.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech:  

a) objednatel je v prodlení se zaplacením řádně a oprávněně vystavené faktury po dobu delší než 20 
dnů a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy zhotovitele v náhradním termínu 14 dnů 
od doručení této výzvy, 

b) provádění díla je přerušeno po dobu delší než 3 měsíce z důvodů uvedených v odst. 4.5. písm. a) 

nebo d), popř. z důvodů na straně objednatele. 

17.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech:  

a) zhotovitel je v prodlení s plněním kteréhokoliv z termínů sjednaných v této smlouvě nebo na zá-
kladě této smlouvy delším než 20 dnů a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy objedna-
tele v náhradním termínu 14 dnů od doručení této výzvy, 

b) provádění díla je přerušeno po dobu delší než 3 měsíce z důvodů uvedených v odst. 4.5. písm. a) 

nebo d), popř. z důvodů na straně zhotovitele, 

c) zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou nebo bezdůvodně zastaví provádění díla, a nezjedná 
nápravu ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od doručení písemné výzvy objednatele, 

d) zhotovitel nahradil poddodavatele či člena týmu v rozporu s odst. 7.2. a nezjednal nápravu ani 
v dodatečné lhůtě sedmi dnů od obdržení příslušné výzvy objednatele, 
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e) insolvenční soud vydal rozhodnutí o tom, že je zhotovitel v úpadku, 

f) zhotovitel uvedl ve své nabídce nepravdivé údaje, které mohly ovlivnit rozhodnutí objednatele 
o výběru zhotovitele, nebo předložil objednateli doklady neodpovídající skutečnosti. 

17.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
o skutečnosti opravňující ji k odstoupení od smlouvy dozvěděla, a to za předpokladu, že druhá strana 
dosud nezjednala nápravu. V případě, že důvod pro odstoupení od smlouvy spočívá v prodlení se 
splněním povinnosti, nebo v přerušení prováděn díla, je smluvní strana oprávněna od smlouvy od-
stoupit kdykoliv za předpokladu, že toto prodlení, či přerušení stále trvá. 

17.5. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a odůvodněné. 

17.6. Smluvní strany se zavazují provést do 3 dnů od odstoupení od smlouvy protokolární předání a pře-
vzetí (nedokončeného) díla, provést inventuru prací provedených zhotovitelem do odstoupení od 
smlouvy a inventuru objednatelem dosud proplacených faktur. Zhotovitel je současně povinen 
v tomto termínu vyklidit staveniště. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za práce provedené do od-
stoupení od smlouvy ve výši sjednané touto smlouvou dle položkového rozpočtu, a to za předpo-
kladu, že jde o práce provedené v náležité kvalitě, bez vad a nedodělků, zhotovitel ve vztahu k nim 

předá objednateli veškerou potřebnou dokumentaci v rozsahu minimálně dle odst. 12.1. této 
smlouvy a poskytne na ně plnou záruku dle smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout úsilí ke spra-
vedlivému finančnímu vypořádání ohledně ostatních prací, resp. ohledně prací, kde objednatel stav 
prací popsaný v předchozí větě rozporuje, nebo není schopen naplnit v ní uvedené předpoklady, 
popř. ohledně prací, které nelze přesně ocenit. Nepodaří-li se dospět k dohodě ani do 45 dnů od 
odstoupení od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu za tyto práce v obvyklé výši. Veškeré materi-
ály a movité věci, které se nestaly součástí zhotovovaných staveb, resp. pozemků, zůstávají ve vlast-
nictví zhotovitele, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. K výzvě objednatele se zhotovitel zava-
zuje je převést do vlastnictví objednatele za cenu dle položkového rozpočtu. 

17.7. Neposkytne-li zhotovitel objednateli z jakéhokoli důvodu součinnost pro předání nedokončeného 
díla, je objednatel oprávněn počínaje 4. dnem po odstoupení od smlouvy na náklady a nebezpečí 
zhotovitele vstoupit na staveniště, provést dokumentaci stavu nedokončeného díla a všechny úkony 
dle předchozího odstavce nezbytné ke spravedlivému vypořádání mezi smluvními stranami a stave-
niště vyklidit tak, aby mohl v pracích na díle v co nejkratší možné době pokračovat nový zhotovitel. 
Obdobně je oprávněn provést dokumentaci stavu díla zhotovitel, neposkytne-li potřebnou součin-
nost objednatel. 

17.8. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ujednání této smlouvy o náhradě škody a smluvních 
pokutách či jiná ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy. 

Článek XVIII. 
Změny smlouvy 

18.1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany formou písemných dodatků v podobě sa-
mostatných listin, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, vyjma případných změn díla dle následujících 
odstavců. 

18.2. Pokud v průběhu provádění díla vznikne potřeba provést jeho změny v důsledku zjištění skrytých 
překážek znemožňujících provést dílo dohodnutým způsobem nebo jako plně funkční vč. případných 
nedostatků chyb nebo vad v položkovém rozpočtu, projektové dokumentaci či jiných závazných 
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podkladech pro provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je dle odst. 

18.4. této smlouvy a předložit tento soupis k odsouhlasení objednateli formou změnového listu; te-
prve po odsouhlasení změnového listu zhotovitel tyto změny provede a bude mít právo na jejich 
úhradu; bez dodržení výše sjednaného postupu nevznikne zhotoviteli nárok na jakoukoliv úhradu za 
práce a dodávky nesjednané v této smlouvě. Součástí změnového listu může být též návrh zhotovitele 
na prodloužení termínu dokončení díla v nezbytném rozsahu vyvolaném potřebou těchto změn; ta-
kový návrh se objednatel zavazuje přijmout. 

18.3. Je-li třeba změny díla dle předchozího odstavce sjednat bezodkladně v zájmu plynulého pokračování 
v provádění díla tak, aby nebyl negativně ovlivněn postup navazujících prací nebo termín dokončení 
a předání díla, je zhotovitel povinen tyto změny po jejich písemném odsouhlasení objednatelem pro-
vést a následně bez zbytečného odkladu zpracovat změnový list dle předchozího odstavce, v němž si 
smluvní strany sjednané změny díla potvrdí. 

18.4. Veškeré změny díla budou oceněny na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. 
Pro ocenění případných víceprací budou použity položky a jednotkové ceny obsažené v nabídce/po-
ložkovém rozpočtu zhotovitele. V případě prací v nabídce neoceněných se použijí ceny v cenové 
úrovni odpovídající nabídce [tzn. jednotková cena bude použita z platného ceníku stavebních prací 
RTS, ÚRS ponížena o příslušná procenta jako je rozdíl mezi nabídkovým položkovým rozpočtem zho-
tovitele a kontrolním položkovým rozpočtem zpracovaným projektantem, tedy o 23,63 % (veškeré 
jednotkové ceny kontrolního položkového rozpočtu jsou zpracovány dle ceníku RTS,ÚRS),].   

18.5. Ke změnovým listům se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozději do 7 dnů od jejich předložení, k ná-
vrhu změn dle odst. 18.3. vznesenému zhotovitelem se objednatel zavazuje vyjádřit bez zbytečného 
odkladu. 

18.6. Zhotovitel se zavazuje na změny díla za podmínek sjednaných v odst. 18.2. a 18.3. přistoupit, pokud 
mu v tom nebudou bránit vážné důvody, a v případě žádosti objednatele o jiné změny díla předložit 
objednateli nabídku oceněnou dle odst. 18.4. 

18.7. Veškeré změny smlouvy musejí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a s dotačními podmínkami. 

18.8. O změnách této smlouvy má za objednatele oprávnění rozhodovat rada města či starosta, a v případě 
změn dle odst. 18.2. a 18.3. též TDS. 

18.9. K výzvě kteréhokoliv ze smluvních stran si smluvní strany bez zbytečného odkladu potvrdí změny díla 
sjednané dle odst. 18.2. a 18.3. písemným dodatkem ke smlouvě s formálními náležitostmi dle odst. 
18.1. 

Článek XIX. 
Závěrečná ujednání 

19.1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. 

19.2. Pokud se některé ujednání této smlouvy ukáže být neplatným, neúčinným nebo zdánlivým, nemá to 
vliv na platnost a účinnost ostatních ujednání této smlouvy ani na platnost a účinnost této smlouvy 
jako takové. V takovém případě se smluvní strany zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné nebo 
zdánlivé ujednání ujednáním platným a účinným, které bude v maximální možné míře odpovídat 
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úmyslu smluvních stran, bez zbytečného odkladu, nebude-li tento postup v rozporu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů či dotačními podmínkami. 

19.3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Milevsko č. 20/25 ze dne 29. 1. 2025.  

19.4. Smlouvu uveřejní v registru smluv objednatel. 

Přílohy: 

1. Položkový rozpočet 
 

 

 

V Milevsku dne …………………… 

…………………………………………………………………….. 
za objednatele 

Město Milevsko 

Ing. Ivan Radosta 

starosta 

V Hluboké nad Vltavou dne …………………… 

…………………………………………………………………..... 
za zhotovitele 

STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. 

Bc. Eliška Váchová 

jednatel

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p. 903 Milevsko Datum: 5. 8. 2024

Zadavatel: IČ: 00249831
Město Milevsko DIČ: CZ00249831

Uchazeč: IČ: 48201952
DIČ: cz48201952

Projektant: IČ: 11324180
Ing. Jan Šlechta DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

23 662 266,91CZK

654-02
Snížení energetické náročnosti budovy kulturního domu - Milevsko

STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

19 555 592,49

Sazba daně Základ daně Výše daně
4 106 674,4221,00% 19 555 592,49

0,00 0,0012,00%

Strana 1 z 41



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 654-02

Stavba:

Místo: st.p. 903 Milevsko Datum:

Zadavatel: Město Milevsko Projektant:

Uchazeč: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

2 027 271,20 2 452 998,15

Snížení energetické náročnosti budovy kulturního domu - Milevsko

5. 8. 2024

19 555 592,49 23 662 266,91

20 913 513,71O1 Hlavní objekt 17 283 895,63

17 528 321,29 21 209 268,76Hlavní objektO1

O2
Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center 
- malá centra

Doplněné konstrukce a materiály 295 755,0501 244 425,66

Ing. Jan Šlechta
 

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p. 903 Milevsko Datum: 5. 8. 2024

Zadavatel: IČ: 00249831
Město Milevsko DIČ: CZ00249831

Uchazeč: IČ: 48201952
DIČ: CZ48201952

Projektant: IČ: 11324180
Ing. Jan Šlechta DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 283 895,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 17 283 895,63 21,00% 3 629 618,08

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 913 513,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Snížení energetické náročnosti budovy kulturního domu - Milevsko

O1 - Hlavní objekt

STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: st.p. 903 Milevsko Datum: 5. 8. 2024

Zadavatel: Město Milevsko Projektant: Ing. Jan Šlechta
Uchazeč: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 17 283 895,63

HSV - Práce a dodávky HSV 10 818 109,93

    1 - Zemní práce 310 115,30

    2 - Zakládání 104 693,48

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 444 256,39

    4 - Vodorovné konstrukce 1 401 844,89

    5 - Komunikace pozemní 791 412,98

    62 - Úprava povrchů vnějších 5 576 649,97

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 146 803,20

    94 - Lešení a stavební výtahy 492 528,00

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 220 000,00

    96 - Bourání konstrukcí 268 179,33

    997 - Přesun sutě 819 174,54

    998 - Přesun hmot 242 451,85

PSV - Práce a dodávky PSV 6 380 785,70

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 33 527,14

    712 - Povlakové krytiny 1 227 321,69

    713 - Izolace tepelné 681 281,39

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 52 755,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 126 434,12

    751 - Vzduchotechnika 10 255,50

    762 - Konstrukce tesařské 43 556,70

    764 - Konstrukce klempířské 538 819,62

    765 - Krytina skládaná 3 876,00

    766 - Konstrukce truhlářské 188 295,74

    767 - Konstrukce zámečnické 822 671,77

    775 - Podlahy skládané 293 499,20

    776 - Podlahy povlakové 448 048,28

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 1 665 595,37

    783 - Dokončovací práce - nátěry 203 658,40

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 41 189,78

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 85 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 40 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 10 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 20 000,00

O1 - Hlavní objekt
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p. 903 Milevsko Datum: 5. 8. 2024

Zadavatel: Město Milevsko Projektant: Ing. Jan Šlechta
Uchazeč: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 17 283 895,63

D HSV Práce a dodávky HSV 10 818 109,93

D 1 Zemní práce 310 115,30

1 K 113107170
Odstranění krytu z betonu prostého tl do 100 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 55,000 168,00 9 240,00

VV "rampa" 55 55,000

2 K 113107342
Odstranění krytu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 320,000 88,80 28 416,00

VV 320 320,000

3 K 113107112
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 
do 200 mm ručně m2 170,000 206,00 35 020,00

VV "podklady pod dlažbou" 170 170,000

4 K 113107122
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm ručně m2 170,000 383,00 65 110,00

VV "podklady pod dlažbou" 170 170,000

5 K 113107312
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 320,000 46,60 14 912,00

VV "podklady pod asfaltem" 320 320,000

6 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 320,000 75,90 24 288,00

VV "podklady pod asfaltem" 320 320,000

7 K 132112132
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 
2 ručně

m3 41,350 981,00 40 564,35

VV "ST2" 9,1*0,8*0,7 5,096
VV "ST4" (9,52+1,91+7,1+1,91+12,8)*0,8*0,7 18,614
VV "ST5" (0,5*2+4,3+3,6+8,5+6,1+7,1+0,9)*0,8*0,7 17,640
VV Součet 41,350

8 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 12,759 1 090,00 13 907,31

VV

"základy terasa" 
(1,14+2+2,8)*0,6*0,95+2*0,5*1,1+3,35*0,5*0,95+(3,35+2,4)*
0,5*1,15+1,9*0,45*1+(1,7*2+1,37+1,82)*0,45*0,85

12,759

9 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně m3 28,791 257,00 7 399,29

VV "ST2" 9,1*0,8*0,54 3,931
VV "ST4" (9,52+1,91+7,1+1,91+12,8)*0,8*0,48 12,764
VV "ST5" (0,5*2+4,3+3,6+8,5+6,1+7,1+0,9)*0,8*0,48 12,096
VV Součet 28,791

10 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3 m3 95,209 167,00 15 899,90

VV 28,791+25+25,318+16,1 95,209

11 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 99,000 87,70 8 682,30

VV 41,35+12,759+28,791+16,1 99,000

12 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 25,000 87,60 2 190,00

VV
"nové zelené plochy, bude použita zemina z výkopů nového 
objektu" 100*0,25

25,000

13 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 16,100 157,00 2 527,70

VV "terasa" 7*2,3*1 16,100

14 K 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním ručně m2 190,000 52,70 10 013,00

VV "pod nový předlážděný okapový chodník" 25 25,000
VV "pod nový okapový chodník" 50 50,000
VV "pod dlažbu venkovní terasy" 115 115,000
VV Součet 190,000

15 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně m2 350,000 25,90 9 065,00

Snížení energetické náročnosti budovy kulturního domu - Milevsko
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "pod chodníky z betonové dlažby" 250 250,000
VV "pod nové zelené plochy" 100 100,000
VV Součet 350,000

16 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 100,000 93,10 9 310,00

VV
"nové zelené plochy-bude použita zemina z výkopů nového 
objektu" 100

100,000

17 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 25,318 194,00 4 911,69

VV 41,35+12,759-28,791 25,318

18 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 25,318 342,00 8 658,76

D 2 Zakládání 104 693,48
19 K 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 26,374 3 810,00 100 484,94

VV "základ schodiště hlavního vstupu" 9*0,3*0,8 2,160

VV
"základ schodišťové zdi vstupu do loutkového divadla" 
9,8*0,5*0,85

4,165

VV
"základy schodiště vstupu do loutkového divadla" 
1,775*0,3*0,85+(1,775+2+1,825)*0,3*1,1

2,301

VV

"terasa" 
(3+2,2+3,35)*0,5*0,75+(3,2+2,2)*0,6*0,75+3*0,6*1,2+2*0,5*
0,9+(3,85+6,71)*0,5*0,95+1,9*0,45*0,8+(1,7*3+0,92+1,82)*0
,45*0,95

17,748

VV Součet 26,374

20 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 8,640 408,00 3 525,12
VV "terasa" (3*2+0,6*2)*1,2 8,640

21 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 8,640 79,10 683,42

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 444 256,39

22 K 311213123
Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu objem 
jednoho kamene přes 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 
mm

m3 14,497 9 780,00 141 780,66

VV "schodišťová zeď vstupu do loutkového divadla" 9,8*0,5*1,25 6,125

VV

"terasa" 2,94*0,3*1,45-
0,6*0,9*0,3+(2,7*1,45*0,3)/2+2,4*1,45*0,3+7,6*1,35*0,3+6,7
9*1,25*0,3

8,372

VV Součet 14,497

23 K 311213911
Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za 
jednostranné lícování zdiva

m3 6,741 1 350,00 9 100,35

VV
"terasa" 2,94*0,3*1,45-
0,6*0,9*0,3+7,6*1,35*0,3+6,79*1,25*0,3

6,741

24 K 311213912
Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za 
oboustranné lícování zdiva

m3 7,756 2 700,00 20 941,20

VV "schodišťová zeď vstupu do loutkového divadla" 9,8*0,5*1,25 6,125

VV "terasa" (2,7*1,45*0,3)/2+2,4*1,45*0,3 1,631
VV Součet 7,756

25 K 311213921
Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za 
vytvoření hrany rohu m 9,200 1 870,00 17 204,00

VV "schodišťová zeď vstupu do loutkového divadla" 1,25*4 5,000
VV "terasa" 1,3+1,1+0,9*2 4,200
VV Součet 9,200

26 K 311213922
Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za 
vytvoření hrany nároží m 1,200 1 760,00 2 112,00

VV "terasa" 0,6*2 1,200

27 K 622631011
Spárování spárovací maltou vnějších pohledových 
ploch stěn z tvárnic nebo kamene m2 40,195 92,40 3 714,02

VV

"schodišťová zeď vstupu do loutkového divadla" 
9,8*1,25+0,5*1,25+0,5*1,05+1,15*1,25+(1,35*1,15)/2+6*0,1
5+(1,1*0,8)/2

16,954

VV

"terasa" 2,94*1,3-
0,6*0,9+(1,66*1,3)/2+1,85*0,15+(0,75*0,3)/2+(2,4*1,3)/2+7,6
*1,2+7,1*1,1

23,241

VV Součet 40,195

28 K 311272211
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 
kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 90,513 1 700,00 153 872,10

VV

"navýšení atik střechy" 
(14+8,3*2+0,9*2+3*2+15,5*2+12,7*2+15,4+18,2+10,8+6,7+
15+4+13+3,2+3,3*2+12,45+2,4*2+19,2*2+12,5*2+11*2+3+1
3,2+16,2+8,8)*0,25

82,888

VV (10,8+11,2+1,6+2,3*3)*0,25 7,625
VV Součet 90,513
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 311272031
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 
přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 
mm

m2 4,950 1 440,00 7 128,00

VV "navýšení atik střechy" (3,8+13+3)*0,25 4,950

30 K 346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm m2 3,750 1 130,00 4 237,50
VV "navýšení atik střechy" (6+9)*0,25 3,750

31 K 317353121 Bednění říms všech tvarů - zřízení m2 15,277 2 360,00 36 053,72

VV
"ukončení kamenné zdi vstupu do loutkového divadla" 
(9,9*2+0,6*2)*0,15

3,150

VV

"ukončení kamenné zdi terasa" 
(2,49*2+1,85*2+0,75*2+0,3*3+2,1*2+0,3+7,6+7+7,09+6,79)*
0,2

8,812

VV
"hlava kamenných zídek vstupu do sklepa" 
(3,5*2+1,5*2+0,5*2)*0,15

1,650

VV
"hlava zídek u venkovního jeviště" 
(2,8+1,3*2+2,3+0,5*2+2,4)*0,15

1,665

VV Součet 15,277

32 K 317361116 Výztuž říms z betonářské oceli 10 505 t 0,155 55 300,00 8 571,50

VV
"ukončení kamenné zdi vstupu do loutkového divadla" 
(9,9*0,6*0,1)*0,07

0,042

VV
"ukončení kamenné zdi terasa" 
((2,94+1,86+0,75+2,1+7,6+6,9)*0,3*0,15)*0,07

0,070

VV
"hlava kamenných zídek vstupu do sklepa" 
((3,5+1,5)*0,5*0,1)*0,07

0,018

VV
"hlava zídek u venkovního jeviště" 
((2,8+2,3+1,9)*0,5*0,1)*0,07

0,025

VV Součet 0,155

33 K 317321116 Římsy ze ŽB C 20/25 m3 2,191 6 390,00 14 000,49

VV
"ukončení kamenné zdi vstupu do loutkového divadla" 
9,9*0,6*0,1

0,594

VV
"ukončení kamenné zdi terasa" 
(2,94+1,86+0,75+2,1+7,6+6,9)*0,3*0,15

0,997

VV "hlava kamenných zídek vstupu do sklepa" (3,5+1,5)*0,5*0,1 0,250

VV "hlava zídek u venkovního jeviště" (2,8+2,3+1,9)*0,5*0,1 0,350
VV Součet 2,191

34 K 317353221 Bednění říms všech tvarů - odstranění m2 15,277 198,00 3 024,85

VV
"ukončení kamenné zdi vstupu do loutkového divadla" 
(9,9*2+0,6*2)*0,15

3,150

VV

"ukončení kamenné zdi terasa" 
(2,49*2+1,85*2+0,75*2+0,3*3+2,1*2+0,3+7,6+7+7,09+6,79)*
0,2

8,812

VV
"hlava kamenných zídek vstupu do sklepa" 
(3,5*2+1,5*2+0,5*2)*0,15

1,650

VV
"hlava zídek u venkovního jeviště" 
(2,8+1,3*2+2,3+0,5*2+2,4)*0,15

1,665

VV Součet 15,277

35 K 388129211 Montáž ŽB dílců prefabrikovaných hmotnosti do 1 t kus 1,000 1 016,00 1 016,00

VV "betonový květináč u vstupu do loutkového divadla" 1 1,000

36 M 59385440 květináč železobetonový kus 1,000 21 500,00 21 500,00

D 4 Vodorovné konstrukce 1 401 844,89

37 K 430321313 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20 m3 8,296 6 890,00 57 159,44

VV "hlavní vstup" 9*3,1*0,15 4,185

VV
"vstup do loutkového divadla" 
(2+5,45+1,35+2,225)*1,775*0,15+1,6*1*0,15

3,175

VV "terasa" 2,4*2,6*0,15 0,936
VV Součet 8,296

38 K 430362021
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými 
sítěmi Kari t 0,424 39 000,00 16 536,00

VV "hlavní vstup" 9*3,1*0,00444*1,2*2 0,297

VV
"vstup do loutkového divadla" 
(2+5,45+1,35+2,225)*0,00444*1,2*2

0,117

VV "terasa" (2,4*2,6*0,15)*0,00444*1,2*2 0,010
VV Součet 0,424

39 K 434191421
Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených 
nebo leštěných na desku m 182,250 1 880,00 342 630,00

VV "hlavní vstup" 9*9 81,000
VV "vstup do loutkového divadla" 1,775*10+1,6*3+2*2 26,550
VV "terasa" 2,4*9 21,600
VV "venkovní jeviště" 2,1*8+1*6*2+2,1*3 35,100
VV "vstup do billiard klubu" 1,5*12 18,000
VV Součet 182,250
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40 M 58388023

stupeň schodišťový žulový snímaný s drážkou 
165x300x1000mm podkosená podstupnice-řezaný a 
tryskaný

m 191,363 5 150,00 985 519,45

VV 182,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 191,363

D 5 Komunikace pozemní 791 412,98

41 K 113106136
Rozebrání dlažeb z vegetačních dlaždic betonových 
komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 8,415 33,10 278,54

VV "terasa" 2,55*3,3 8,415

42 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 170,000 78,70 13 379,00

43 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro 
pěší ručně m2 72,540 103,00 7 471,62

VV "terasa" 4,65*6,3+3,6*6,95+2,5*4+3,5*2,35 72,540

44 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š přes 3 do 6 m m2 365,000 25,00 9 125,00

VV "pod chodníky z betonové dlažby" 250+115 365,000

45 M 69311270
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 400g/m2

m2 432,343 24,00 10 376,23

VV "pod chodníky z betonové dlažby" 250+115 365,000
VV 365*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 432,343

46 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 365,000 239,00 87 235,00

VV "pod chodníky z betonové dlažby" 250+115 365,000

47 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm

m2 365,000 309,00 112 785,00

VV "pod chodníky z betonové dlažby" 250+115 365,000

48 K 581114013 Kryt z betonu C 20/25 komunikace pro pěší tl 100 mm m2 55,000 594,00 32 670,00

VV "rampa" 55 55,000

49 K 633831115
Zdrsnění povrchu betonových podlah kartáčováním 
strojně s předchozím přehlazením m2 55,000 67,40 3 707,00

VV "rampa" 55 55,000

50 K 919111113
Řezání dilatačních spár š 4 mm hl přes 80 do 90 mm 
příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu m 6,000 163,00 978,00

VV "rampa" 3*2 6,000

51 K 919111213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm 
pro těsnící zálivku v CB krytu m 6,000 103,00 618,00

VV "rampa" 3*2 6,000

52 K 919121213
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 
mm hl 25 mm bez těsnicího profilu m 6,000 166,00 996,00

VV "rampa" 3*2 6,000

53 K 916231212
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého m 128,200 231,00 29 614,20

VV
4+2+8,45+8,8+3,8+4,8+3,85+1+4,4+3,6+14,95+1+5,55+6,6
+9,45*2+14,85+9,4+10,65+1,6

128,200

54 M 59217018 obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm m 130,764 135,00 17 653,14

VV 128,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 130,764

55 K 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
80 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 269,415 463,00 124 739,15

VV "chodníky z betonové dlažby" 250 250,000

VV
"vstup do loutkového divadla" 
5,45*1,525+2,225*1,4+4,45*2,02-0,35*0,4*2-1,2*0,6

19,415

VV Součet 269,415

56 K 596841122
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
cement malty velikosti do 0,09 m2 pl přes 100 do 300 
m2

m2 115,000 451,00 51 865,00

VV "dlažba venkovní terasy" 115 115,000

57 M 59245090
dlažba zámková betonová profilová 230x140mm tl 
80mm přírodní

m2 395,947 451,00 178 572,10

VV "chodníky z betonové dlažby" 250 250,000
VV "dlažba venkovní terasy" 115 115,000

VV
"vstup do loutkového divadla" 
5,45*1,525+2,225*1,4+4,45*2,02-0,35*0,4*2-1,2*0,6

19,415

VV Součet 384,415
VV 384,415*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 395,947

58 K 935932421
Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 
200 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli m 3,000 7 850,00 23 550,00

59 K 637111112 Okapový chodník ze štěrkopísku tl 150 mm s udusáním m2 75,000 217,00 16 275,00

VV "pod nový předlážděný okapový chodník" 25 25,000
VV "pod nový okapový chodník" 50 50,000
VV Součet 75,000
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60 K 637211412
Okapový chodník z betonových zámkových dlaždic tl 80 
mm do kameniva

m2 75,000 927,00 69 525,00

VV "pod nový předlážděný okapový chodník" 25 25,000
VV "pod nový okapový chodník" 50 50,000
VV Součet 75,000

D 62 Úprava povrchů vnějších 5 576 649,97

61 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem

m 560,620 46,90 26 293,08

VV

"1.PP" 
1,5+2,2*2+1,05+2,2*2+1,8+2,2*2+(0,6+1,2*2)*4+(0,6+0,8*2)
*2+(1+2,15*2)*3+1,6+2,15*2

55,750

VV

"1.NP" 
(0,9+1,5*2)*4+(1,5+1,5*2)*2+(0,45+0,6*2)*2+1,05+2,15*2+(
0,9+1,2*2)*2+(0,6+1,2*2)*6

57,850

VV
(1,5+2,5*2)*12+(0,9+1,25*2)*3+(1,6+1,2*2)*2+(1,2+2,5*2)*6
+(0,8+3,85*2)*2+(1,4+1,9*2)*2+(1,55+3,4*2)*2

177,500

VV
(1,35+1,2*2)*4+1,6+2,5*2+(1,2+1,6*2)*2+9,76+2*+1,1+2*2+
0,6+2*2+1,5+3,35*2

59,160

VV

"2.NP" 
(1,2+1,5*2)*2+9,76+2*2+1,1+1,8*2+(0,6+1,8*2)*2+(1,5+1,8*
2)*17

121,960

VV
(0,9+1,25*2)*2+(2,1+1,8*2)*2+(1,2+1,8)*3+(0,9+2,7*2)*2+2,
7+2,7*2+(1,5+2,7*2)*3+(1,35+1,8*2)*4

88,400

VV Součet 560,620

62 M 28342205
profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 
6mm

m 588,651 43,50 25 606,32

VV 560,62*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 588,651

63 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 300,448 23,50 7 060,53

VV

"1.PP" 
1,5*2,2+1,05*2,2+1,8*2,2+0,6*1,2*4+0,6*0,8*2+1*2,15*3+1,
6*2,15

23,300

VV

"1.NP" 
0,9*1,5*4+1,5*1,5*2+0,45*0,6*2+1,05*2,15+0,9*1,2*2+0,6*1,
2*6+1,5*2,5*12+0,9*1,25*3+1,6*1,2*2+1,2*2,5*6+0,8*3,85*2
+1,4*1,9*2+1,55*3,4*2

111,413

VV 1,35*1,2*4+1,6*2,5+1,2*1,6*2+9,76*2+1,1*2+0,6*2+1,5*3,35 42,265

VV

"2.NP" 
1,2*1,5*2+9,76*2+1,1*1,8+0,6*1,8*2+1,5*1,8*17+0,9*1,25*2
+2,1*1,8*2+1,2*1,8*3+0,9*2,7*2+2,7*2,7+1,5*2,7*3+1,35*1,8
*4

123,470

VV Součet 300,448

64 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 3 027,190 55,00 166 495,45
VV "skladba ST1" 256,545 256,545
VV "skladba ST2" 6,37 6,370
VV "skladba ST3" 27,8 27,800
VV "skladba ST4" 23,268 23,268
VV "skladba ST5" 23,94+43,305 67,245
VV "skladba ST6" 704,654 704,654
VV "skladba ST7" 642,026 642,026
VV "skladba ST8" 220,237 220,237
VV "skladba ST9" 80,1 80,100
VV "bez kzs" 343,889 343,889
VV "ostění" 560,62 560,620
VV "římsy" 94,436 94,436
VV Součet 3 027,190

65 K 622325101
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 
složitosti 1 stěn v rozsahu do 10 % m2 2 689,267 65,80 176 953,77

VV "skladba ST5" 43,305 43,305
VV "skladba ST6" 704,654 704,654
VV "skladba ST7" 642,026 642,026
VV "skladba ST8" 220,237 220,237
VV "skladba ST9" 80,1 80,100
VV "bez kzs" 343,889 343,889
VV "ostění" 560,62 560,620
VV "římsy" 94,436 94,436
VV Součet 2 689,267

66 K 622131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
penetrace nanášená ručně stěn m2 2 689,267 45,00 121 017,02

VV "skladba ST5" 43,305 43,305
VV "skladba ST6" 704,654 704,654
VV "skladba ST7" 642,026 642,026
VV "skladba ST8" 220,237 220,237
VV "skladba ST9" 80,1 80,100
VV "bez kzs" 343,889 343,889
VV "ostění" 560,62 560,620
VV "římsy" 94,436 94,436
VV Součet 2 689,267
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67 K 622142001 Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu m2 343,889 271,00 93 193,92

VV

"nezateplené části fasády" 13,92*4,4-
5,05*3,65+(1,6*2+4,45)*3,5-0,675*2,9*2-1,6*3,2+14,22*7,65-
0,9*2,7*2-2,7*2,7+8,4*2,5*2+1*2,5*2+6,2*0,8+2,1*2*2

217,549

VV
1,15*7,3*2+1,6*7,3*4+(5,5+1,8*2)*0,3+1,2*2*4+(13,4+3,6*2)
*0,5+1,6*0,5*2+0,8*0,5*2+(9+9+1,5*2)*0,9*2

126,340

VV Součet 343,889

68 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 
polystyrenu tl do 40 mm

m 560,620 219,00 122 775,78

VV

"1.PP" 
1,5+2,2*2+1,05+2,2*2+1,8+2,2*2+(0,6+1,2*2)*4+(0,6+0,8*2)
*2+(1+2,15*2)*3+1,6+2,15*2

55,750

VV

"1.NP" 
(0,9+1,5*2)*4+(1,5+1,5*2)*2+(0,45+0,6*2)*2+1,05+2,15*2+(
0,9+1,2*2)*2+(0,6+1,2*2)*6

57,850

VV
(1,5+2,5*2)*12+(0,9+1,25*2)*3+(1,6+1,2*2)*2+(1,2+2,5*2)*6
+(0,8+3,85*2)*2+(1,4+1,9*2)*2+(1,55+3,4*2)*2

177,500

VV
(1,35+1,2*2)*4+1,6+2,5*2+(1,2+1,6*2)*2+9,76+2*+1,1+2*2+
0,6+2*2+1,5+3,35*2

59,160

VV

"2.NP" 
(1,2+1,5*2)*2+9,76+2*2+1,1+1,8*2+(0,6+1,8*2)*2+(1,5+1,8*
2)*17

121,960

VV
(0,9+1,25*2)*2+(2,1+1,8*2)*2+(1,2+1,8)*3+(0,9+2,7*2)*2+2,
7+2,7*2+(1,5+2,7*2)*3+(1,35+1,8*2)*4

88,400

VV Součet 560,620

69 M 28376800
deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,021 tl 
20mm

m2 117,730 333,00 39 204,09

VV

"1.PP" 
(1,5+2,2*2+1,05+2,2*2+1,8+2,2*2+(0,6+1,2*2)*4+(0,6+0,8*2
)*2+(1+2,15*2)*3+1,6+2,15*2)*0,2

11,150

VV

"1.NP" 
((0,9+1,5*2)*4+(1,5+1,5*2)*2+(0,45+0,6*2)*2+1,05+2,15*2+(
0,9+1,2*2)*2+(0,6+1,2*2)*6)*0,2

11,570

VV
((1,5+2,5*2)*12+(0,9+1,25*2)*3+(1,6+1,2*2)*2+(1,2+2,5*2)*6
+(0,8+3,85*2)*2+(1,4+1,9*2)*2+(1,55+3,4*2)*2)*0,2

35,500

VV
((1,35+1,2*2)*4+1,6+2,5*2+(1,2+1,6*2)*2+9,76+2*+1,1+2*2+
0,6+2*2+1,5+3,35*2)*0,2

11,832

VV

"2.NP" 
((1,2+1,5*2)*2+9,76+2*2+1,1+1,8*2+(0,6+1,8*2)*2+(1,5+1,8*
2)*17)*0,2

24,392

VV
((0,9+1,25*2)*2+(2,1+1,8*2)*2+(1,2+1,8)*3+(0,9+2,7*2)*2+2,
7+2,7*2+(1,5+2,7*2)*3+(1,35+1,8*2)*4)*0,2

17,680

VV Součet 112,124
VV 112,124*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 117,730

70 K 621211001
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením polystyrénových 
desek do betonu nebo zdiva tl do 40 mm

m2 94,436 901,00 85 086,84

VV

"římsy" 
(8,5+2+11,5+11+9,6+5,64+13,85+3+15+1,8+1+9+15+9+1+
1,8+16+13,5+15,8+4+13,5+4+13,3*2+12*2)*0,4

94,436

71 M 28375930 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm m2 99,158 24,65 2 444,24

VV 94,436*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 99,158

72 K 622231111
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl přes 
40 do 80 mm

m2 967,569 903,00 873 714,81

VV "skladba ST1" 

VV

 (8,2+2+11,4+4,7)*1,2+8,2*1,85-
0,9*0,75+3*1,9+(1,5*1,9)/2+1,7*1,2*2+(2*2,2)/2+2,4*2,25+1
5*2,3-1,5*2+3,3*2,5+5,5*2,2*2+(1,2+1,9+0,6)*2*2+5*1,2*2

155,610

VV
9*2,75+3,3*2,7+15,5*2,7-0,6*1,2*9+2,2*3,1-0,8*0,8-
0,6*0,6+1*1,5+(8,85+1,9)*1,2+2,25*2,7+2,55*2,2

100,935

VV Mezisoučet 256,545
VV "skladba ST2" 9,1*0,7 6,370
VV Mezisoučet 6,370

VV

"skladba ST6" (2*2+0,75)*3,6+8,2+2+11,5+5,2*4,25-1,5*3,35-
0,9*1,5*4-1,5*1,5+(1,6+5,8)*2,5-0,45*0,6*2-1,05*2,15-
1,5*1,5+9,2*3,95-1,7*3,1-0,9*1,2*2

90,588

VV

5,7*4,25-0,6*1,2*4+3*4,25-
0,6*1,2*2+(15+2,7*2+0,6*2+9*2+15,5+13,47+12)*7,65-
1,5*2,5*10-0,9*1,25*2-1,6*1,2*2-1,2*2,5*6-0,9*1,2-1,5*2,4*2-
1,5*3,3

574,196

VV
-1,5*1,8*13-0,9*1,25*2-2,1*1,8*2-1,2*1,8*6+(0,5+13,5)*4,95-
1,35*1,2*8+13,05*4-1,5*1,8*4

39,870

VV Mezisoučet 704,654
VV Součet 967,569

73 M 28376804
deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 
60mm

m2 1 015,947 1 001,00 1 016 962,95
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VV "skladba ST1" 

VV

 (8,2+2+11,4+4,7)*1,2+8,2*1,85-
0,9*0,75+3*1,9+(1,5*1,9)/2+1,7*1,2*2+(2*2,2)/2+2,4*2,25+1
5*2,3-1,5*2+3,3*2,5+5,5*2,2*2+(1,2+1,9+0,6)*2*2+5*1,2*2

155,610

VV
9*2,75+3,3*2,7+15,5*2,7-0,6*1,2*9+2,2*3,1-0,8*0,8-
0,6*0,6+1*1,5+(8,85+1,9)*1,2+2,25*2,7+2,55*2,2

100,935

VV Mezisoučet 256,545
VV "skladba ST2" 9,1*0,7 6,370
VV Mezisoučet 6,370

VV

"skladba ST6" (2*2+0,75)*3,6+8,2+2+11,5+5,2*4,25-1,5*3,35-
0,9*1,5*4-1,5*1,5+(1,6+5,8)*2,5-0,45*0,6*2-1,05*2,15-
1,5*1,5+9,2*3,95-1,7*3,1-0,9*1,2*2

90,588

VV

5,7*4,25-0,6*1,2*4+3*4,25-
0,6*1,2*2+(15+2,7*2+0,6*2+9*2+15,5+13,47+12)*7,65-
1,5*2,5*10-0,9*1,25*2-1,6*1,2*2-1,2*2,5*6-0,9*1,2-1,5*2,4*2-
1,5*3,3

574,196

VV
-1,5*1,8*13-0,9*1,25*2-2,1*1,8*2-1,2*1,8*6+(0,5+13,5)*4,95-
1,35*1,2*8+13,05*4-1,5*1,8*4

39,870

VV Mezisoučet 704,654
VV Součet 967,569
VV 967,569*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 015,947

74 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 118,313 804,00 95 123,65

VV "skladba ST3" (3,75+2,1)*2,2+(2,1+2,8)*1,7+3*2,2 27,800
VV "skladba ST4" (9,52+1,91+7,1+1,91+12,8)*0,7 23,268
VV "skladba ST5-1" (8+3,6+8,5+6,1+7,1+0,9)*0,7 23,940

VV

"skladba ST5-2" 8*2,55-1,05*2,2-1,8*2,2-
0,6*1,2*4+(3,7+4)*1,3+(4,8+3,6+4,5)*2,55-0,6*0,8*2-
1*2,15*3-1,6*2,15

43,305

VV Součet 118,313

75 M 28376018
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
120mm

m2 124,229 293,00 36 399,10

VV "skladba ST3" (3,75+2,1)*2,2+(2,1+2,8)*1,7+3*2,2 27,800
VV "skladba ST4" (9,52+1,91+7,1+1,91+12,8)*0,7 23,268
VV "skladba ST5-1" (8+3,6+8,5+6,1+7,1+0,9)*0,7 23,940

VV

"skladba ST5-2" 8*2,55-1,05*2,2-1,8*2,2-
0,6*1,2*4+(3,7+4)*1,3+(4,8+3,6+4,5)*2,55-0,6*0,8*2-
1*2,15*3-1,6*2,15

43,305

VV Součet 118,313
VV 118,313*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 124,229

76 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm

m2 642,026 882,00 566 266,93

VV "skladba ST7" 

VV

8,88*4,075-1,4*1,9*2-1,55*3,4+8,88*4,375-
1,5*2,7*3+(2,5*2+19,5*2)*1,1+3,8*8,45+2,2*13,65+9,1*5,2+
13,4*5,2+11,2*6,3+2,2*7,35+13,48*13,65-9,5*0,5

545,818

VV

-10,3*0,3-1,15*4,7*2-1,6*2,5+(3,75+0,5)*7,35-1,2*1,6*2-
1,2*1,5*2+2*7,8-1,1*2-
1,1*1,8+6,2*0,75+(5,4*2)/2+8,8*4,4+11,3*3,8-0,6*2-6,4*1,4-
0,6*1,8*2

96,708

VV -6,4*1,8+2,9*3,8 -0,500
VV Součet 642,026

77 M 28376078 deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 140mm m2 674,127 220,30 148 510,18

VV "skladba ST7" 

VV

8,88*4,075-1,4*1,9*2-1,55*3,4+8,88*4,375-
1,5*2,7*3+(2,5*2+19,5*2)*1,1+3,8*8,45+2,2*13,65+9,1*5,2+
13,4*5,2+11,2*6,3+2,2*7,35+13,48*13,65-9,5*0,5

545,818

VV

-10,3*0,3-1,15*4,7*2-1,6*2,5+(3,75+0,5)*7,35-1,2*1,6*2-
1,2*1,5*2+2*7,8-1,1*2-
1,1*1,8+6,2*0,75+(5,4*2)/2+8,8*4,4+11,3*3,8-0,6*2-6,4*1,4-
0,6*1,8*2

96,708

VV -6,4*1,8+2,9*3,8 -0,500
VV Součet 642,026
VV 642,026*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 674,127

78 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm

m2 220,237 790,00 173 987,23

VV "skladba ST8" 

VV
(8,14+2+11,5+11+9,25+5,64+13,92+3+15,5+12,9+2,6*2+15,
5+13,47+15,4)*0,85

121,057

VV (1*2+9*2+14,2)*1,4+(3,7+13,4)*3 99,180
VV Součet 220,237

79 M 28375946 deska EPS 100 fasádní λ=0,036 tl 60mm m2 231,249 89,44 20 682,91

VV "skladba ST8" 220,237 220,237
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VV 220,237*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 231,249

80 K 713131242
Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v 
kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, 
desek tl přes 100 do 140 mm

m2 71,110 326,00 23 181,86

VV "zesílení horní části atiky" 

VV

(14+8,3*2+0,9*2+3*2+15,5+12,7*2+15,4+18,2+6,7+15+4+1
3+3,2+3,3*2+12,45+2,4*2+19,2*2+12,5*2+11*2+3+13,2+16,
2+8,8)*0,2

61,050

VV (10,8+11,2+1,6+2,3*3+3,8+13+3)*0,2 10,060
VV Součet 71,110

81 M 28375933 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm m2 74,666 61,62 4 600,92

VV 71,11*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 74,666

82 K 622211043
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 
podklad kovový, tloušťky desek přes 160 do 200 mm

m2 80,100 1 060,00 84 906,00

VV "skladba ST9" 12,95*9,2-9,76*2*2 80,100

83 M 28375987 deska EPS 100 fasádní λ=0,036 tl 200mm m2 84,105 298,14 25 075,06

VV "skladba ST9" 12,95*9,2-9,76*2*2 80,100
VV 80,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 84,105

84 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z polystyrenu

m2 985,668 52,90 52 141,84

VV "skladba ST5" 43,305 43,305
VV "skladba ST7" 642,026 642,026
VV "skladba ST8" 220,237 220,237
VV "skladba ST9" 80,1 80,100
VV Součet 985,668

85 K 622251107
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z fenolické pěny

m2 704,654 93,70 66 026,08

VV "skladba ST6" 704,654 704,654

86 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 473,900 68,40 32 414,76

VV

8,5*2+13,5*2+7,3+6,7+9+4,2*6+0,9*6+1,4*6+3,7*6+0,8*6+5
+3,5+3,5+2*8+3,2++5*2+3,5*2+1,8*16+14,7*2+2,5*4+3*6+1
,4*3+6*2+5*2+3,5*2+9*4+8,5*4+4*6+2,3*3

401,500

VV 3,5*6+1,4*3+1,5*8+2,5*6+7+1,5*4+1,2*6 72,400
VV Součet 473,900

87 M 63127464 profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm m 497,595 17,00 8 459,12

VV 473,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 497,595

88 K 622151011
Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn m2 2 689,267 45,00 121 017,02

VV "skladba ST5" 43,305 43,305
VV "skladba ST6" 704,654 704,654
VV "skladba ST7" 642,026 642,026
VV "skladba ST8" 220,237 220,237
VV "skladba ST9" 80,1 80,100
VV "bez kzs" 343,889 343,889
VV "ostění" 560,62 560,620
VV "římsy" 94,436 94,436
VV Součet 2 689,267

89 K 622521022
Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm 
vnějších stěn m2 2 689,267 418,00 1 124 113,61

VV "skladba ST5" 43,305 43,305
VV "skladba ST6" 704,654 704,654
VV "skladba ST7" 642,026 642,026
VV "skladba ST8" 220,237 220,237
VV "skladba ST9" 80,1 80,100
VV "bez kzs" 343,889 343,889
VV "ostění" 560,62 560,620
VV "římsy" 94,436 94,436
VV Součet 2 689,267

90 K 629999022
Příplatek k omítce za provádění zaoblených ploch 
poloměru přes 100 mm m2 80,100 149,00 11 934,90

VV "skladba ST9" 80,1 80,100

91 K 624645001
Povrchová oprava a úprava venkovních stavebních 
prvků ( zábradlí, balustrády, apod.) soubor 1,000 225 000,00 225 000,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 146 803,20

92 K 631311133
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 11,500 4 710,00 54 165,00

VV "pod dlažbu venkovní terasy" 115*0,1 11,500

93 K 631311134
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 3,772 4 940,00 18 633,68
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VV
"hlavní vstup" (9*2,25-0,5*0,6*2-0,6*0,6*2-0,15*0,55*4-
2,4*0,6)*0,15

2,574

VV
"vstup do loutkového divadla" (4,45*2,02-0,35*0,4*2-
1,2*0,6)*0,15

1,198

VV Součet 3,772

94 K 631319012
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za 
přehlazení povrchu m3 11,500 660,00 7 590,00

VV "pod dlažbu venkovní terasy" 115*0,1 11,500

95 K 631319013
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za 
přehlazení povrchu m3 3,772 330,00 1 244,76

VV
"hlavní vstup" (9*2,25-0,5*0,6*2-0,6*0,6*2-0,15*0,55*4-
2,4*0,6)*0,15

2,574

VV
"vstup do loutkového divadla" (4,45*2,02-0,35*0,4*2-
1,2*0,6)*0,15

1,198

VV Součet 3,772

96 K 631319173
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 11,500 200,00 2 300,00

VV "pod dlažbu venkovní terasy" 115*0,1 11,500

97 K 631319175
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 3,772 100,00 377,20

VV
"hlavní vstup" (9*2,25-0,5*0,6*2-0,6*0,6*2-0,15*0,55*4-
2,4*0,6)*0,15

2,574

VV
"vstup do loutkového divadla" (4,45*2,02-0,35*0,4*2-
1,2*0,6)*0,15

1,198

VV Součet 3,772

98 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,493 39 000,00 58 227,00

VV
"hlavní vstup" (9*2,25-0,5*0,6*2-0,6*0,6*2-0,15*0,55*4-
2,4*0,6)*0,00444*1,2*2

0,183

VV
"vstup do loutkového divadla" (4,45*2,02-0,35*0,4*2-
1,2*0,6)*0,00444*1,2*2

0,085

VV "pod dlažbu venkovní terasy" 115*0,00444*1,2*2 1,225
VV Součet 1,493

99 K 636311112
Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na 
sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 25 do 70 
mm

m2 2,000 1 430,00 2 860,00

VV "oprava dlžby venkovního jeviště" 2 2,000

100 M 59246005
dlažba plošná terasová betonová 400x400mm tl 
50mm reliefní povrch

m2 2,040 689,00 1 405,56

VV 2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,040

D 94 Lešení a stavební výtahy 492 528,00

101 K 941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 2 480,000 66,90 165 912,00

VV

(8+3+11,5+13+9+6+16+3)*6+(15+12*2+15+13+4)*11+(9+8
+3)*10+(13+5)*11+(9*2+16)*5+2*16*2+16*14+4*9+15*9+6*
8+15*9+18*4

2 480,000

102 K 941211212
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za 
každý den použití

m2 223 200,000 1,00 223 200,00

VV 2480*90 223 200,000

103 K 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 2 480,000 41,70 103 416,00

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 220 000,00

104 K 629995300 Restaurátorské práce na sochách u hlavního vstupu socha 2,000 110 000,00 220 000,00

D 96 Bourání konstrukcí 268 179,33

105 K 962022491
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 
1 m3

m3 10,040 1 660,00 16 666,40

VV "schodišťová zeď vstupu do loutkového divadla" 9,8*0,5*1,25 6,125

VV "terasa" 2,35*1,2*0,5-0,6*0,9*0,5+4,8*0,5*1+(1,5*1*0,5)/2 3,915
VV Součet 10,040

106 K 962042320
Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 
m3

m3 1,194 6 170,00 7 366,98

VV
"hlava schodišťové zdi vstupu do loutkového divadla" 
9,9*0,6*0,1

0,594

VV "hlava kamenných zídek vstupu do sklepa" (3,5+1,5)*0,5*0,1 0,250

VV "hlava zídek u venkovního jeviště" (2,8+2,3+1,9)*0,5*0,1 0,350
VV Součet 1,194

107 K 962032631
Bourání zdiva komínového z cihel pálených, 
šamotových nebo vápenopískových na MV nebo MVC m3 0,486 4 500,00 2 187,00
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VV 0,45*0,45*1,2*2 0,486

108 K 963015152 Demontáž prefabrikovaných ŽB prvků do hmotnosti 1 t kus 1,000 937,00 937,00

VV "betonový květináč u vstupu do loutkového divadla" 1 1,000

109 K 139951121
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z 
betonu prostého strojně m3 12,711 4 890,00 62 156,79

VV "základ schodiště hlavního vstupu" 9*0,3*0,8 2,160

VV
"základ schodišťové zdi vstupu do loutkového divadla" 
9,8*0,5*0,85

4,165

VV
"základy schodiště vstupu do loutkového divadla" 
1,775*0,3*0,85+(1,775+2+1,825)*0,3*1,1

2,301

VV "terasa" 3*0,5*0,75+4,8*0,5*0,95+1,7*0,5*0,8 4,085
VV Součet 12,711

110 K 963022819
Bourání kamenných schodišťových stupňů 
zhotovených na místě m 142,650 123,00 17 545,95

VV "hlavní vstup" 9*9 81,000
VV "vstup do loutkového divadla" 1,775*10+1,6*3+2*2 26,550
VV "venkovní jeviště" 2,1*8+1*6*2+2,1*3 35,100
VV Součet 142,650

111 K 963042819
Bourání schodišťových stupňů betonových 
zhotovených na místě m 54,000 276,00 14 904,00

VV "terasa" 2,4*10+2*6 36,000
VV "vstup do billiard klubu" 1,5*12 18,000
VV Součet 54,000

112 K 963053936
Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických 
samonosných

m2 35,446 1 470,00 52 105,62

VV "hlavní vstup" 9*3,1 27,900
VV "vstup do loutkového divadla" (2+1,35)*1,775+1,6*1 7,546
VV Součet 35,446

113 K 965081421
Bourání podlah z dlaždic betonových kladených na 
sucho na terče o výšce do 100 mm plochy do 1 m2 m2 2,000 151,00 302,00

VV "oprava dlžby venkovního jeviště" 2 2,000

114 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 
nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 m3 5,549 3 070,00 17 035,43

VV
"hlavní vstup" (9*2,25-0,5*0,6*2-0,6*0,6*2-0,15*0,55*4-
2,4*0,6)*0,15

2,574

VV
"vstup do loutkového divadla" 
(5,45+2,2)*1,525*0,15+(4,45*2,02-0,35*0,4*2-1,2*0,45)*0,15

2,975

VV Součet 5,549

115 K 965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 5,549 1 740,00 9 655,26

VV
"hlavní vstup" (9*2,25-0,5*0,6*2-0,6*0,6*2-0,15*0,55*4-
2,4*0,6)*0,15

2,574

VV
"vstup do loutkového divadla" 
(5,45+2,2)*1,525*0,15+(4,45*2,02-0,35*0,4*2-1,2*0,45)*0,15

2,975

VV Součet 5,549

116 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 100,700 73,30 7 381,31

VV
4,46+13,35+8,05+4+0,8+1,5+4+9,45+0,5+3,2+3,7+0,5+5,53
+6,51+9,42*2+4,15+2,66

91,200

VV "terasa" 9,5 9,500
VV Součet 100,700

117 K 966008221
Bourání betonového nebo polymerbetonového 
odvodňovacího žlabu š do 200 mm m 3,000 105,00 315,00

118 K 965081343
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 
čedičových tl do 40 mm plochy přes 1 m2 m2 48,215 204,00 9 835,86

VV
"vstup do loutkového divadla" 
5,45*1,525+2,225*1,4+4,45*2,02-0,35*0,4*2-1,2*0,6

19,415

VV "terasa" 2,4*3+2*2,1+6*2,35+6,6*0,5 28,800
VV Součet 48,215

119 K 965081353
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 
čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2 m2 17,160 255,00 4 375,80

VV
"hlavní vstup" (9*2,25-0,5*0,6*2-0,6*0,6*2-0,15*0,55*4-
2,4*0,6)

17,160

120 K 771473810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených 
rovných

m 107,400 32,10 3 447,54

VV

"m.č. 135, 143, 215, 218" 
3,7+1,4*2+0,4+0,5+0,6+6+1,6*2+0,8*2+1,5*2+8+12,3+4,5+2
,4+15+15*2+3,2*2-2,2-0,8*2-1,3*3+2,5*2+6*2-1,4-0,9

107,400

121 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 243,540 111,00 27 032,94
VV "m.č. 135, 143, 215, 218" 105,3+87+36,16+15,08 243,540

122 K 767531811
Demontáž vstupních kovových nebo plastových 
čisticích rohoží m2 1,980 41,90 82,96
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VV "hlavní vstup" 2,4*0,6 1,440
VV "vstup do loutkového divadla" 1,2*0,45 0,540
VV Součet 1,980

123 K 767531821 Demontáž rámů k čisticím rohožím m 9,300 66,50 618,45
VV "hlavní vstup" 2,4*2+0,6*2 6,000
VV "vstup do loutkového divadla" 1,2*2+0,45*2 3,300
VV Součet 9,300

124 K 966032911
Odsekání říms podokenních nebo přesokenních 
předsazených do 80 mm m 102,800 63,40 6 517,52

VV
2,5+1,8*9+1,2*2+1,1*4+2,4*4+4,5*4+1,8*13+1,1+1,65*8+2,4
*2+1,8*4

102,800

125 K 967033962
Odsekání okenních obrub předsazených před líc zdiva 
50 mm

m2 15,424 77,60 1 196,90

VV
1,7*0,22*3+0,1*2,5*6+4,4*0,22*2+0,1*2,5*12+1,7*0,22*9+0,
1*2,5*18

15,424

126 K 967033963
Odsekání okenních obrub předsazených před líc zdiva 
přes 50 mm m2 7,650 116,00 887,40

VV 1,8*0,25*12+4,5*0,25*2 7,650

127 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 6,110 248,00 1 515,28

VV "T2" 1,8*2,2 3,960
VV "T5" 1*2,15 2,150
VV Součet 6,110

128 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 10,148 405,00 4 109,94

VV "T1, T3" 1,05*2,05*3 6,458
VV "T4" 1,8*2,05 3,690
VV Součet 10,148

D 997 Přesun sutě 819 174,54

129 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m t 624,032 371,00 231 515,87

130 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 624,032 304,00 189 705,73

131 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 2 496,128 13,30 33 198,50

VV 624,032*4 'Přepočtené koeficientem množství 2 496,128

132 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 1,748 2 140,00 3 740,72

VV 1,748 1,748

133 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04

t 5,645 4 980,00 28 112,10

VV 5,335+0,310 5,645

134 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 240,282 388,00 93 229,42

135 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 289,100 342,00 98 872,20

VV 51+49,3+96+92,8 289,100

136 K 997013875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 70,400 2 000,00 140 800,00

VV 70,4 70,400

D 998 Přesun hmot 242 451,85

137 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 690,746 351,00 242 451,85

D PSV Práce a dodávky PSV 6 380 785,70

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 33 527,14

138 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním m2 115,000 12,70 1 460,50

VV "terasa" 115 115,000

139 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,035 67 500,00 2 362,50

VV 115*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,035

140 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 115,000 131,00 15 065,00

VV "terasa" 115 115,000

141 M 62832001

pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze 
skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním 
posypem tl 3,5mm

m2 134,033 72,84 9 762,96
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VV 115*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 134,033

142 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými 
fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a 
drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

m2 29,638 131,00 3 882,58

VV "skladba ST2" 9,1*0,7 6,370
VV "skladba ST4" (9,52+1,91+7,1+1,91+12,8)*0,7 23,268
VV Součet 29,638

143 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m t 0,736 1 350,00 993,60

D 712 Povlakové krytiny 1 227 321,69

144 K 712331801
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 
uložených na sucho AIP nebo NAIP m2 32,300 11,50 371,45

VV "přístřešky terasa" 3,4*2,3+7,2*3,4 32,300

145 K 712361804
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólií 
natavených do asfaltového podkladu

m2 1 660,442 57,50 95 475,42

VV

"skladba SR1" 
13,4*8,3+12,3*3,4+13,1*6,4+15,15*12,6*2+13,2*15,6+7,8*2
+8,8*10,2+12,5*19,2+3*12,45+12,5*10,3+3,82*12,6+13,8*1
0,8-5,75*6,88+3,8*8,8

1 527,092

VV 7,5*3,5+(7,5*7,5)/2+10,5+6,8*3,2-4-2-1,5-2,16-8,4*0,9 69,415
VV "skladba SR2" 2,9*8+3,55*3,7+3*9,2 63,935
VV Součet 1 660,442

146 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 1 757,442 25,00 43 936,05

VV

"skladba SR1" 
13,4*8,3+12,3*3,4+13,1*6,4+15,15*12,6*2+13,2*15,6+7,8*2
+8,8*10,2+12,5*19,2+3*12,45+12,5*10,3+3,82*12,6+13,8*1
0,8-5,75*6,88+3,8*8,8

1 527,092

VV 7,5*3,5+(7,5*7,5)/2+10,5+6,8*3,2-4-2-1,5-2,16-8,4*0,9 69,415
VV "skladba SR2" 2,9*8+3,55*3,7+3*9,2 63,935
VV 97 97,000
VV Součet 1 757,442

147 M 69311035
geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP 
pevnost v tahu 30kN/m

m2 2 029,846 38,00 77 134,15

VV 1757,442*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 2 029,846

148 K 712363504
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl přes 140 do 200 mm vnitřní pole, budova v 
do 18 m

m2 63,935 300,00 19 180,50

VV "skladba SR2" 2,9*8+3,55*3,7+3*9,2 63,935

149 K 712363544
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl přes 200 do 240 mm vnitřní pole, budova v 
do 18 m

m2 1 596,507 300,00 478 952,10

VV

"skladba SR1" 
13,4*8,3+12,3*3,4+13,1*6,4+15,15*12,6*2+13,2*15,6+7,8*2
+8,8*10,2+12,5*19,2+3*12,45+12,5*10,3+3,82*12,6+13,8*1
0,8-5,75*6,88+3,8*8,8

1 527,092

VV 7,5*3,5+(7,5*7,5)/2+10,5+6,8*3,2-4-2-1,5-2,16-8,4*0,9 69,415
VV Součet 1 596,507

150 K 712861705
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
fólií lepenou se svařovanými spoji m2 97,000 315,00 30 555,00

VV 97 97,000

151 K 712363360 Provedení detailů kolem prostupů soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

152 M 28322001
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
barevná tl 2,0mm

m2 2 048,299 225,00 460 867,28

VV 63,935+1596,507+97 1 757,442
VV 1757,442*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 2 048,299

153 K 998712102
Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech 
v přes 6 do 12 m t 5,802 1 870,00 10 849,74

D 713 Izolace tepelné 681 281,39

154 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 
vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 1 660,442 47,50 78 871,00

VV

"skladba SR1" 
13,4*8,3+12,3*3,4+13,1*6,4+15,15*12,6*2+13,2*15,6+7,8*2
+8,8*10,2+12,5*19,2+3*12,45+12,5*10,3+3,82*12,6+13,8*1
0,8-5,75*6,88+3,8*8,8

1 527,092

VV 7,5*3,5+(7,5*7,5)/2+10,5+6,8*3,2-4-2-1,5-2,16-8,4*0,9 69,415
VV "skladba SR2" 2,9*8+3,55*3,7+3*9,2 63,935
VV Součet 1 660,442

155 M 28376425
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA λ=0,035 tl 160mm

m2 67,132 522,72 35 091,24

VV "skladba SR2" 2,9*8+3,55*3,7+3*9,2 63,935
VV 63,935*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 67,132

156 M 28372323
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 240mm

m2 1 676,332 328,15 550 088,35
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VV

"skladba SR1" 
13,4*8,3+12,3*3,4+13,1*6,4+15,15*12,6*2+13,2*15,6+7,8*2
+8,8*10,2+12,5*19,2+3*12,45+12,5*10,3+3,82*12,6+13,8*1
0,8-5,75*6,88+3,8*8,8

1 527,092

VV 7,5*3,5+(7,5*7,5)/2+10,5+6,8*3,2-4-2-1,5-2,16-8,4*0,9 69,415
VV Součet 1 596,507
VV 1596,507*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 676,332

157 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m t 10,380 1 660,00 17 230,80

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 52 755,00

158 K 721173316 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125 m 96,000 480,00 46 080,00

VV 10*6+6*3+7*2+2*2 96,000

159 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 96,000 60,00 5 760,00

160 K 998721102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v 
přes 6 do 12 m t 0,183 5 000,00 915,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 126 434,12

161 K 741421811
Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 
mm kolmý svod

m 100,000 34,00 3 400,00

162 K 741421821
Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 
mm rovná střecha m 300,000 25,40 7 620,00

163 K 741421841 Demontáž svorky šroubové hromosvodné s 1 šroubem kus 90,000 15,00 1 350,00

164 K 741421843 Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby kus 58,000 19,00 1 102,00

165 K 741421845
Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 3 šrouby 
a více šrouby kus 30,000 24,00 720,00

166 K 741421855
Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pro 
plochou střechu kus 300,000 15,00 4 500,00

167 K 741421873
Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku 
délky přes 1,4 m kus 8,000 70,00 560,00

168 K 741430005 Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan kus 10,000 350,00 3 500,00

169 M 35442261
podstavec betonový pro jímací tyč se závitem M16 s 
PVC podložkou 20 kg

kus 10,000 491,00 4 910,00

170 M 35441133 tyč jímací s rovným koncem 3000mm FeZn kus 10,000 725,00 7 250,00

171 K 741420101 Montáž držáků oddáleného vedení do zdiva kus 100,000 95,00 9 500,00

172 M 35441776 podpěra vedení hromosvodu do KZS na hmoždinku kus 100,000 45,00 4 500,00

173 K 741420001
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 
mm s podpěrou m 400,000 75,00 30 000,00

174 M 35441072 drát D 8mm FeZn pro hromosvod kg 156,000 56,32 8 785,92

VV 400*0,39 'Přepočtené koeficientem množství 156,000

175 M 35442270

podpěra vedení na ploché střechy pr. 140mm, 
plastový zámek, výška vedení 100mm, plast s 
betonem, 1 kg

kus 300,000 35,62 10 686,00

176 K 741420020 Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem kus 40,000 32,00 1 280,00
VV 20+20 40,000

177 M 35431002 svorka uzemnění FeZn univerzální s 1 příložkou kus 20,000 50,00 1 000,00

178 M 35431000 svorka uzemnění FeZn univerzální kus 20,000 4,00 80,00

179 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 58,000 65,00 3 770,00
VV 50+8 58,000

180 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 50,000 16,00 800,00

181 M 35441925 svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn kus 8,000 41,00 328,00

182 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 30,000 60,00 1 800,00
VV 20+10 30,000

183 M 35441875 svorka křížová pro vodič D 6-10mm kus 20,000 45,00 900,00

184 M 35441860 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby kus 10,000 61,00 610,00

185 K 741420024 Montáž svorka hromosvodná na konstrukce kus 50,000 71,00 3 550,00

186 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 50,000 22,00 1 100,00

187 K 741420051
Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s 
držáky do zdiva kus 8,000 40,00 320,00

188 M 35441831 úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn kus 8,000 190,00 1 520,00

189 M 35441838
držák ochranného úhelníku středový s vrutem - 
250mm,

kus 16,000 49,00 784,00

190 K 741420083 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus 8,000 210,00 1 680,00

191 M 35442110 štítek plastový - čísla svodů kus 8,000 10,00 80,00

Strana 18 z 41



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

192 K 741810002
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 
100 000 do 500 000,- Kč kus 1,000 5 000,00 5 000,00

193 K 998741103
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 
12 do 24 m

t 0,821 4 200,00 3 448,20

D 751 Vzduchotechnika 10 255,50

194 K 751398822
Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu přes 0,040 
do 0,100 m2

kus 1,000 98,00 98,00

VV "terasa" 1 1,000

195 K 751398022 Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,040 do 0,100 m2 kus 1,000 157,50 157,50

VV "terasa" 1 1,000

196 K 751611900
Demontáž a montáž vzduchotechnických zařízení a 
příslušenství soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

D 762 Konstrukce tesařské 43 556,70
197 K 766311811 Demontáž dřevěného zábradlí m 19,700 151,00 2 974,70

VV "přístřešky terasa" 3,6+2,3+3,3*2+7,2 19,700

198 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 32,300 41,90 1 353,37
VV "přístřešky terasa" 3,4*2,3+7,2*3,4 32,300

199 K 762751820
Demontáž prostorových vázaných kcí na sraz z 
hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2 m 102,600 49,40 5 068,44

VV "přístřešky terasa" 3,4*2+2,4*4+2,2*2+2,5*2+1,5*2+1*2 30,800
VV 2,2*4+2,5*4+1*8+7,2*2+3,4*9 71,800
VV Součet 102,600

200 K 762361312
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 
(parapety) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm m2 39,630 831,00 32 932,53

VV 7,6*0,15+126,7*0,3+1,2*0,4 39,630

201 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m t 0,553 2 220,00 1 227,66

D 764 Konstrukce klempířské 538 819,62

202 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

m 412,000 180,00 74 160,00

VV 22+110+15+85+22+21+116+17+4 412,000

203 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 135,500 104,00 14 092,00
VV 7,6+126,7+1,2 135,500

204 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 250,000 137,00 34 250,00

205 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 96,000 78,60 7 545,60
VV 10*6+6*3+7*2+2*2 96,000

206 K 764214604
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 360 mm m 21,000 460,00 9 660,00

VV "K25" 21 21,000

207 K 764214605
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm m 102,000 460,00 46 920,00

VV "K23" 85 85,000
VV "K27" 17 17,000
VV Součet 102,000

208 K 764214615
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 450 mm m 15,000 482,00 7 230,00

VV "K22" 15 15,000

209 K 764214625
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 460 mm m 110,000 482,00 53 020,00

VV "K21" 110 110,000

210 K 764214606
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 510 mm m 22,000 514,00 11 308,00

VV "K19" 22 22,000

211 K 764214616
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 540 mm m 22,000 514,00 11 308,00

VV "K24" 22 22,000

212 K 764214626
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 590 mm m 116,000 550,00 63 800,00

VV "K26" 116 116,000

213 K 764214607
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 680 mm m 4,000 620,00 2 480,00

VV "K28" 4 4,000
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214 K 764216602
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm m 7,600 400,00 3 040,00

VV "K8" 1,4*2 2,800
VV "K10" 1,2*4 4,800
VV Součet 7,600

215 K 764216604
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 350 mm m 126,700 455,00 57 648,50

VV "K1" 0,6*5 3,000
VV "K3" 1,85*26 48,100
VV "K4" 4,55*4 18,200
VV "K5" 2,4*4 9,600
VV "K6" 1,25*5 6,250
VV "K9" 1,7*8 13,600
VV "K11" 1,1*2 2,200
VV "K12" 0,6*3 1,800
VV "K13" 2,45*2 4,900
VV "K14" 2,6*1 2,600
VV "K15" 4,1*1 4,100
VV "K16" 1,5*4 6,000
VV "K17" 1,85*1 1,850
VV "K18" 1,5*3 4,500
VV Součet 126,700

216 K 764216615
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 450 mm m 1,200 1 003,00 1 203,60

VV "K2" 0,6*2 1,200

217 K 764218606
Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s 
upraveným povrchem rš 500 mm m 250,000 530,00 132 500,00

VV "K19" 250 250,000

218 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m t 3,278 2 640,00 8 653,92

D 765 Krytina skládaná 3 876,00
219 K 765151801 Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti m2 32,300 120,00 3 876,00

VV "přístřešky terasa" 3,4*2,3+7,2*3,4 32,300

D 766 Konstrukce truhlářské 188 295,74

220 K 766660411
Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových 
bez nadsvětlíku do zdiva kus 4,000 1 800,00 7 200,00

VV "T1" 1 1,000
VV "T3" 2 2,000
VV "T5" 1 1,000
VV Součet 4,000

221 M 61140501
dveře jednokřídlé plastové s dekorem plné max 
rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2

m2 6,610 9 782,00 64 659,02

VV "T1" 1,05*2,2 2,310
VV "T3" 1*2,15*2 4,300
VV Součet 6,610

222 M 61140505
dveře jednokřídlé plastové s dekorem prosklené max 
rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 m2 2,150 9 938,00 21 366,70

VV "T5" 1*2,15 2,150

223 K 766660451
Montáž vchodových dveří včetně rámu dvoukřídlových 
bez nadsvětlíku do zdiva kus 2,000 2 300,00 4 600,00

VV "T2" 1 1,000
VV "T4" 1 1,000
VV Součet 2,000

224 M 61140507
dveře dvoukřídlé plastové s dekorem plné max 
rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2

m2 3,960 9 177,00 36 340,92

VV "T2" 1,8*2,2 3,960

225 M 61140511
dveře dvoukřídlé plastové s dekorem prosklené max 
rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2 m2 3,870 9 448,00 36 563,76

VV "T4" 1,8*2,15 3,870

226 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 6,000 121,00 726,00

227 M 54924013 zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x60mm kus 6,000 172,00 1 032,00

228 M 54964104 vložka cylindrická 29+50 kus 6,000 1 250,00 7 500,00

229 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 4,000 195,00 780,00

230 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 4,000 697,00 2 788,00

231 K 766660733
Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s 
klikou

kus 2,000 217,00 434,00

232 M 54914129 kování bezpečnostní klika/klika RC2 kus 2,000 1 850,00 3 700,00

233 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m

t 0,531 1 140,00 605,34

D 767 Konstrukce zámečnické 822 671,77
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234 K 767161851 Demontáž madel schodišťových do suti m 7,800 249,00 1 942,20
VV "Z 13 hlavní vchod" 3,9*2 7,800

235 K 767812853 Demontáž markýz fasádních š přes 2000 do 5000 mm kus 4,000 3 800,00 15 200,00

VV "podnikatelský inkubátor" 2*2 4,000

236 K 767311840
Demontáž světlíků pásových obloukových se 
skleněnou výplní m2 39,531 1 170,00 46 251,27

VV 5,75*6,875 39,531

237 K 767163122
Montáž přímého kovového zábradlí do betonu v rovině 
v exteriéru

m 27,050 520,00 14 066,00

VV "Z 1 - terasa" 3,85+2,5+7,3+5,55 19,200
VV "Z 10 - vstup do loutkového divadla" 7,85 7,850
VV Součet 27,050

238 K 767223212
Montáž přímého kovového zábradlí do ocelové 
konstrukce na schodišti v exteriéru m 19,200 680,00 13 056,00

VV "Z 2a - terasa" 2,2 2,200
VV "Z 2b - terasa" 8,5*2 17,000
VV Součet 19,200

239 K 767223222
Montáž přímého kovového zábradlí do betonu 
konstrukce na schodišti v exteriéru m 7,600 690,00 5 244,00

VV "Z 3 - terasa" 2 2,000
VV "Z 14 hlavní vchod" 2,8*2 5,600
VV Součet 7,600

240 M 55342284
zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty s 

horním kotvením
m 48,250 2 100,00 101 325,00

VV "Z 1 - terasa" 3,85+2,5+7,3+5,55 19,200
VV "Z 2a - terasa" 2,2 2,200
VV "Z 2b - terasa" 8,5*2 17,000
VV "Z 3 - terasa" 2 2,000
VV "Z 10 - vstup do loutkového divadla" 7,85 7,850
VV Součet 48,250

241 M 55342397
zábradlí nerezové schodišťové kotvení vrchní v 
900mm

m 5,600 5 240,00 29 344,00

VV "Z 14 hlavní vchod" 2,8*2 5,600

242 K 953941211 Osazování kovových konzol nebo kotev kus 8,000 75,00 600,00
VV "Z 13 hlavní vchod" 4*2 8,000

243 M 54889030 uchycení madla na zeď nerezové D 42,4mm kus 8,000 150,00 1 200,00

VV "Z 13 hlavní vchod" 4*2 8,000

244 K 767165111 Montáž madel šroubováním m 56,050 98,00 5 492,90
VV "dřevěné madlo" 48,25 48,250
VV "nerez madlo" 7,8 7,800
VV Součet 56,050

245 M 05217102 madlo dřevěné teak D 42mm m 48,250 1 000,00 48 250,00

VV 27,05+19,2+2 48,250

246 M 55342299
zábradlí nerezové schodišťové kotvení vrchní v 
1000mm

m 7,800 2 100,00 16 380,00

VV "Z 13 hlavní vchod" 3,9*2 7,800

247 K 767311360
Montáž světlíků sedlových podélných nebo příčných 
rozpětí 6000 mm se zasklením m 6,875 1 800,00 12 375,00

248 K 767312126 Montáž čela světlíků rozpětí 6000 mm se zasklením kus 2,000 2 065,00 4 130,00

249 M 56245350
obloukový světlík z hliníkové konstrukce s 
polykarbonátovou výplní, rozm 5,75 x 7 m

kus 1,000 133 100,00 133 100,00

250 K 767531232
Osazení záchytné vany pod vstupní rohož čisticích zón 
plochy přes 0,5 do 1 m2 kus 1,000 290,00 290,00

VV "vstup do loutkového divadla" 1 1,000

251 M 69752164
vana záchytná čistících zón z nerezového plechu 
včetně rámu přes 0,5 do 1,0m2

m2 0,720 2 239,00 1 612,08

VV "vstup do loutkového divadla" 1,2*0,6 0,720

252 K 767531233
Osazení záchytné vany pod vstupní rohož čisticích zón 
plochy přes 1 do 1,5 m2 kus 1,000 317,00 317,00

VV "hlavní vstup" 1 1,000

253 M 69752170
vana záchytná čistících zón z pozinkovaného plechu 
včetně rámu přes 1,0 do 1,5m2

m2 1,440 1 865,00 2 685,60

VV "hlavní vstup" 2,4*0,6 1,440

254 K 767531212
Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 
čisticích zón plochy přes 0,5 do 1 m2 kus 1,000 181,00 181,00

VV "vstup do loutkového divadla" 1 1,000

255 K 767531213
Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 
čisticích zón plochy přes 1 do 1,5 m2 kus 1,000 201,00 201,00

VV "hlavní vstup" 1 1,000

256 M 69752035 rohož vstupní samonosná kovová - škrabák v 20mm m2 2,376 5 470,00 12 996,72

VV "vstup do loutkového divadla" 1,2*0,6 0,720
VV "hlavní vstup" 2,4*0,6 1,440
VV Součet 2,160
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VV 2,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,376

257 K 767211300
Rampa a schodiště ocelové, pochozí část pororošt, vše 
žárově zinkované kpl 1,000 112 590,00 112 590,00

258 K 767881100 Záchytný systém na střešní konstrukci soubor 1,000 243 842,00 243 842,00

D 775 Podlahy skládané 293 499,20

259 K 775591919
Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně 
tmelení

m2 250,870 350,00 87 804,50

VV
"m.č. 204, 205, 207, 210, 211, 212, 216" 
90+35,1+8,34+31,59+31,43+31,59+22,82

250,870

260 K 775591920 Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu m2 250,870 45,00 11 289,15

VV
"m.č. 204, 205, 207, 210, 211, 212, 216" 
90+35,1+8,34+31,59+31,43+31,59+22,82

250,870

261 K 775591921 Oprava podlah dřevěných - základní lak m2 250,870 90,00 22 578,30

VV
"m.č. 204, 205, 207, 210, 211, 212, 216" 
90+35,1+8,34+31,59+31,43+31,59+22,82

250,870

262 K 775591924
Oprava podlah dřevěných - vrchní lak pro velmi 
vysokou zátěž m2 250,870 210,00 52 682,70

VV
"m.č. 204, 205, 207, 210, 211, 212, 216" 
90+35,1+8,34+31,59+31,43+31,59+22,82

250,870

263 K 775591926
Oprava podlah dřevěných - mezibroušení mezi vrstvami 
laku

m2 250,870 85,00 21 323,95

VV
"m.č. 204, 205, 207, 210, 211, 212, 216" 
90+35,1+8,34+31,59+31,43+31,59+22,82

250,870

264 K 775591931 Oprava podlah dřevěných - nátěr olejem a voskování m2 250,870 380,00 95 330,60

VV
"m.č. 204, 205, 207, 210, 211, 212, 216" 
90+35,1+8,34+31,59+31,43+31,59+22,82

250,870

265 K 998775122
Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m t 0,166 15 000,00 2 490,00

D 776 Podlahy povlakové 448 048,28

266 K 776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky m2 243,540 58,00 14 125,32

VV "m.č. 135, 143, 215, 218" 105,3+87+36,16+15,08 243,540

267 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 243,540 45,00 10 959,30
VV "m.č. 135, 143, 215, 218" 105,3+87+36,16+15,08 243,540

268 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah

m2 243,540 35,00 8 523,90

VV "m.č. 135, 143, 215, 218" 105,3+87+36,16+15,08 243,540

269 K 776141112
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 243,540 490,00 119 334,60

VV "m.č. 135, 143, 215, 218" 105,3+87+36,16+15,08 243,540

270 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 243,540 220,00 53 578,80

VV "m.č. 135, 143, 215, 218" 105,3+87+36,16+15,08 243,540

271 M 28411111

PVC vinyl LVT dílec zátěžový pro renovace na starý 
podklad tl 6mm, nášlapná vrstva 0,7mm, hořlavost Bfl-
s1, smykové tření µ 0,5, třída zátěže 34/43, rozměrová 
stálost <=0,15

m2 267,894 820,00 219 673,08

VV 243,54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 267,894

272 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 107,400 80,00 8 592,00

VV

"m.č. 135, 143, 215, 218" 
3,7+1,4*2+0,4+0,5+0,6+6+1,6*2+0,8*2+1,5*2+8+12,3+4,5+2
,4+15+15*2+3,2*2-2,2-0,8*2-1,3*3+2,5*2+6*2-1,4-0,9

107,400

273 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 109,548 58,00 6 353,78

VV 107,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 109,548

274 K 998776122
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m t 4,605 1 500,00 6 907,50

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 1 665 595,37

275 K 782111811
Demontáž obkladů stěn z kamene do suti z měkkých 
kamenů kladených do malty m2 178,960 286,00 51 182,56

VV

 (8,2+2+11,4+4,7)*0,5+8,2*1,15-
0,9*0,75+3*1,2+(1,5*1,2)/2+1,7*0,5*2+(2*1,5)/2+2,4*1,55+1
5*1,6-
1,5*1,3+3,3*1,8+5,5*1,5*2+(1,2+1,9+0,6)*1,3*2+5*0,5*2

92,435

VV

9*2,05+3,3*2+15,5*2-0,6*1,2*9+2,2*2,4-0,8*0,8-
0,6*0,6+1*0,8+(8,85+1,9)*0,5+2,25*2+2,55*1,5+(3,75+2,1)*1
,5+(2,1+2,8)*1+3*1,5

86,525

VV Součet 178,960

276 K 782311811
Demontáž obkladů sloupů z kamene do suti z měkkých 
kamenů kladených do malty m2 80,200 344,00 27 588,80

VV (0,45*4+0,6*6+0,25*2+0,3*2)*3,2+(0,6*4*4+0,9*4)*4,5 80,200
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277 K 782511811
Demontáž obkladů ostění z kamene do suti z měkkých 
kamenů kladených do malty m2 7,350 358,00 2 631,30

VV (0,9+0,75*2+0,6*9+1,2*18)*0,25 7,350

278 K 782991111 Penetrace podkladu obkladu z kamene m2 268,568 92,80 24 923,11
VV 178,96+80,2+9,408 268,568

279 K 782112213
Montáž obkladů stěn z pravoúhlých vzorovaných desek 
z měkkého kamene do lepidla tl přes 30 do 50 mm m2 178,960 2 000,00 357 920,00

VV

 (8,2+2+11,4+4,7)*0,5+8,2*1,15-
0,9*0,75+3*1,2+(1,5*1,2)/2+1,7*0,5*2+(2*1,5)/2+2,4*1,55+1
5*1,6-
1,5*1,3+3,3*1,8+5,5*1,5*2+(1,2+1,9+0,6)*1,3*2+5*0,5*2

92,435

VV

9*2,05+3,3*2+15,5*2-0,6*1,2*9+2,2*2,4-0,8*0,8-
0,6*0,6+1*0,8+(8,85+1,9)*0,5+2,25*2+2,55*1,5+(3,75+2,1)*1
,5+(2,1+2,8)*1+3*1,5

86,525

VV Součet 178,960

280 K 782191141
Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene a betonu za 
použití kovových kotev k uchycení obkladu m2 178,960 900,00 161 064,00

281 K 782312213
Montáž obkladu sloupů z pravoúhlých vzorovaných 
desek z měkkého kamene do lepidla tl přes 30 do 50 
mm

m2 80,200 2 000,00 160 400,00

VV (0,45*4+0,6*6+0,25*2+0,3*2)*3,2+(0,6*4*4+0,9*4)*4,5 80,200

282 K 782391141
Příplatek k montáži obkladu sloupů z kamene za použití 
kovových kotev k uchycení obkladu

m2 80,200 900,00 72 180,00

283 K 782512213
Montáž obkladu ostění z pravoúhlých vzorovaných 
desek z měkkého kamene do lepidla tl přes 30 do 50 
mm

m2 9,408 2 000,00 18 816,00

VV (0,9+0,75*2+0,6*9+1,2*18)*0,32 9,408

284 K 782591141
Příplatek k montáži obkladu ostění z kamene za použití 
kovových kotev k uchycení obkladu

m2 9,408 900,00 8 467,20

285 M 58381914 deska smirkovaná pískovec tl 40mm m2 281,996 2 650,00 747 289,40

VV 178,96+80,2+9,408 268,568
VV 268,568*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 281,996

286 K 998782101
Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech 
v do 6 m

t 33,133 1 000,00 33 133,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 203 658,40

287 K 783809223
Montáž hladkých ozdobných prvků s převažujícím 
délkovým rozměrem v (š) přes 60 do 120 mm na fasády m 90,000 351,00 31 590,00

VV "svislé prvky kolem oken" 2,5*36 90,000

288 M 28374118 dekorační prvek fasádní šambrána š do 120mm m 90,000 270,00 24 300,00

VV "svislé prvky kolem oken" 2,5*36 90,000

289 K 783809225
Montáž hladkých ozdobných prvků s převažujícím 
délkovým rozměrem v (š) přes 120 do 200 mm na 
fasády

m 29,200 486,00 14 191,20

VV "vodorovné prvky nad nadpražím oken" 1,7*12+4,4*2 29,200

290 M 28374119 dekorační prvek fasádní šambrána š do 200mm m 29,200 403,00 11 767,60

VV "vodorovné prvky nad nadpražím oken" 1,7*12+4,4*2 29,200

291 K 783809237
Montáž ornamentových ozdobných prvků s délkovým 
rozměrem v (š) přes 200 mm na fasády m 30,600 572,00 17 503,20

VV "nad okny" 1,8*12+4,5*2 30,600

292 M 28374124 dekorační prvek fasádní průběžná římsa v do 300mm m 30,600 748,00 22 888,80

293 K 783809233
Montáž ornamentových ozdobných prvků s délkovým 
rozměrem v (š) přes 60 do 120 mm na fasády m 102,800 461,00 47 390,80

VV

"pod parapety" 
2,5+1,8*9+1,2*2+1,1*4+2,4*4+4,5*4+1,8*13+1,1+1,65*8+2,4
*2+1,8*4

102,800

294 M 28374120 dekorační prvek fasádní parapetní římsa v do 120mm m 102,800 331,00 34 026,80

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 41 189,78
295 K 767672813 Demontáž žaluzií předokenních m2 12,150 250,00 3 037,50

VV "T7" 1,5*2,7*3 12,150

296 K 786623023
Montáž fasádní žaluzie před okenní nebo dveřní otvor 
ovládané motorem pl přes 4 do 6 m2 kus 3,000 1 850,00 5 550,00

297 M 55342549
žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem 
příslušenství plochy do 5,0m2

m2 12,150 2 130,00 25 879,50

VV "T7" 1,5*2,7*3 12,150
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298 M 40461073

jednotka řídicí žaluziová pro ovládání žaluzií, markýz, 
rolet, oken a stínících zařízení na pohon 230V, 
spínací výkon 700W, paměť, do stěny, plast, černá, 
IP20

kus 3,000 2 235,00 6 705,00

299 K 998786102
Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v 
objektech v přes 6 do 12 m t 0,014 1 270,00 17,78

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 85 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00
300 K 012164000 Vytyčení a zaměření inženýrských sítí soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 40 000,00
301 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 40 000,00 40 000,00

D VRN6 Územní vlivy 10 000,00
302 K 060001000 Územní vlivy soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 20 000,00
303 K 070001000 Provozní vlivy soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

304 K 073002000 Ztížený pohyb vozidel v centrech měst soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p. 903 Milevsko Datum: 5. 8. 2024

Zadavatel: IČ: 00249831
Město Milevsko DIČ: CZ00249831

Uchazeč: IČ: 48201952
DIČ: cz48201952

Projektant: IČ: 11324180
Ing. Jan Šlechta DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 244 425,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 244 425,66 21,00% 51 329,39

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 295 755,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Snížení energetické náročnosti budovy kulturního domu - Milevsko

O1 - Hlavní objekt

01 - Doplněné konstrukce a materiály

STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: st.p. 903 Milevsko Datum: 5. 8. 2024

Zadavatel: Město Milevsko Projektant: Ing. Jan Šlechta
Uchazeč: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 244 425,66

HSV - Práce a dodávky HSV -1 326,00

    5 - Komunikace pozemní -18 807,68

    62 - Úprava povrchů vnějších 5 301,91

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 548,40

    998 - Přesun hmot -2 368,63

PSV - Práce a dodávky PSV 245 751,66

    763 - Konstrukce suché výstavby 76 645,90

    764 - Konstrukce klempířské 16 332,29

    766 - Konstrukce truhlářské 8 885,26

    772 - Podlahy z kamene 140 748,35

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 3 139,86

Snížení energetické náročnosti budovy kulturního domu - Milevsko

O1 - Hlavní objekt

01 - Doplněné konstrukce a materiály
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: st.p. 903 Milevsko Datum: 5. 8. 2024

Zadavatel: Město Milevsko Projektant: Ing. Jan Šlechta
Uchazeč: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 244 425,66

D HSV Práce a dodávky HSV -1 326,00

D 5 Komunikace pozemní -18 807,68

1 K 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
80 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 -19,415 463,00 -8 989,15

VV Odpočet ze základného rozpočtu

VV
"vstup do loutkového divadla" -
(5,45*1,525+2,225*1,4+4,45*2,02-0,35*0,4*2-1,2*0,6)

-19,415

2 M 59245090
dlažba zámková betonová profilová 230x140mm tl 
80mm přírodní

m2 -19,997 491,00 -9 818,53

VV Odpočet ze základného rozpočtu

VV
"vstup do loutkového divadla" -
(5,45*1,525+2,225*1,4+4,45*2,02-0,35*0,4*2-1,2*0,6)

-19,415

VV -19,415*1,03 'Přepočtené koeficientem množství -19,997

D 62 Úprava povrchů vnějších 5 301,91
3 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 14,010 68,40 958,28

VV "čtvrtkruhová část" (0,5+2,27+1,9)*3 14,010

4 M 19416050 profil dilatační stěnový Al s výztužnou tkaninou m 19,051 228,00 4 343,63

VV 18,144*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 19,051

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 548,40

5 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 12,000 65,70 788,40

VV "pro SDK kruhové části" 12 12,000

6 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 12,000 230,00 2 760,00

VV "pro SDK kruhové části" 12 12,000

7 K 953941209 Osazování kovových dvířek kus 11,000 300,00 3 300,00
VV "pro otvory k čistícím kusům kanalizace" 11 11,000

8 M 55347301
revizní dvířka 200x300 mm exkluziv nerezová s 
kartáčovaným povrchem

kus 11,000 700,00 7 700,00

D 998 Přesun hmot -2 368,63

9 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t -5,183 457,00 -2 368,63

D PSV Práce a dodávky PSV 245 751,66

D 763 Konstrukce suché výstavby 76 645,90

10 K 763121612
Montáž nosné konstrukce z profilů CD a UD SDK 
stěna předsazená m2 44,195 382,00 16 882,49

VV
"vnitřní čtvrtkruhová část" 11,97*2,98-
9,072*1,825+11,97*3,63-9,072*2,025

44,195

11 M 59030626
profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 
60

m 93,289 34,90 3 255,79

VV 2,98*4+0,555*8+0,6*8+3,63*4+1,025*8+0,58*8+9,072*4 84,808
VV 84,808*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 93,289

12 K 763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 44,195 41,80 1 847,35

VV
"vnitřní čtvrtkruhová část" 11,97*2,98-
9,072*1,825+11,97*3,63-9,072*2,025

44,195

13 M 28329274
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 110g/m2

m2 49,653 25,10 1 246,29

VV 44,195*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 49,653

01 - Doplněné konstrukce a materiály

Snížení energetické náročnosti budovy kulturního domu - Milevsko

O1 - Hlavní objekt
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14 K 763121450
SDK stěna předsazená tl 115 mm profil CW+UW 100 
deska 1x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 28 dB

m2 44,195 933,00 41 233,94

VV
"vnitřní čtvrtkruhová část" 11,97*2,98-
9,072*1,825+11,97*3,63-9,072*2,025

44,195

15 K 763182313 Ostění oken z desek v SDK konstrukci hl do 0,3 m m 25,764 390,00 10 047,96

VV "vnitřní čtvrtkruhová část" 9,072*2+1,805*2+2,005*2 25,764

16 K 998763331
Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z 
desek ruční v objektech v do 6 m t 0,919 2 320,00 2 132,08

D 764 Konstrukce klempířské 16 332,29

17 K 764217604
Oplechování oblých parapetů nebo ze segmentů 
mechanicky kotvené z Pz s povrch úpravou rš 330 mm m 18,144 892,00 16 184,45

VV "čtvrtkruhová část" 9,072*2 18,144

18 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m t 0,056 2 640,00 147,84

D 766 Konstrukce truhlářské 8 885,26

19 K 766694116
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm m 18,144 252,20 4 575,92

VV "vnitřní čtvrtkruhová část" 9,072*2 18,144

20 M 61140077 parapet plastový vnitřní š 150mm m 19,958 212,00 4 231,10

VV 18,144*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 19,958

21 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 2,000 30,00 60,00

22 K 998766121
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v 
objektech v do 6 m

t 0,016 1 140,00 18,24

D 772 Podlahy z kamene 140 748,35

23 K 772521250
Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic 
lepených tl přes 30 do 50 mm m2 36,575 1 150,00 42 061,25

VV
"hlavní vstup" (9*2,25-0,5*0,6*2-0,6*0,6*2-0,15*0,55*4-
2,4*0,6)

17,160

VV
"vstup do loutkového divadla" 
5,45*1,525+2,225*1,4+4,45*2,02-0,35*0,4*2-1,2*0,6

19,415

VV Součet 36,575

24 M 58381154 deska dlažební tryskaná žula 300x300mm tl 50mm m2 38,038 2 450,00 93 193,10

VV 36,575*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 38,038

25 K 998772101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech 
v do 6 m

t 5,494 1 000,00 5 494,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 3 139,86

26 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 47,287 20,20 955,20

VV
"vnitřní čtvrtkruhová část" 11,97*2,98-
9,072*1,825+11,97*3,63-9,072*2,025

44,195

VV (9,072*2+1,805*2+2,005*2)*0,12 3,092
VV Součet 47,287

27 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 47,287 46,20 2 184,66

VV
"vnitřní čtvrtkruhová část" 11,97*2,98-
9,072*1,825+11,97*3,63-9,072*2,025

44,195

VV (9,072*2+1,805*2+2,005*2)*0,12 3,092
VV Součet 47,287
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p. 903 Milevsko Datum: 5. 8. 2024

Zadavatel: IČ: 00249831
Město Milevsko DIČ: CZ00249831

Uchazeč: IČ: 48201952
DIČ: cz48201952

Projektant: IČ: 11324180
Ing. Jan Šlechta DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 027 271,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 027 271,20 21,00% 425 726,95

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 452 998,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Snížení energetické náročnosti budovy kulturního domu - Milevsko

O2 - Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center - malá centra

STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: st.p. 903 Milevsko Datum: 5. 8. 2024

Zadavatel: Město Milevsko Projektant: Ing. Jan Šlechta
Uchazeč: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 027 271,20

HSV - Práce a dodávky HSV 1 308 923,77

    1 - Zemní práce 110 721,89

    2 - Zakládání 150 849,53

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 255 870,27

    4 - Vodorovné konstrukce 268 507,49

    5 - Komunikace pozemní 82 316,60

    61 - Úprava povrchů vnitřních 57 419,47

    62 - Úprava povrchů vnějších 87 209,30

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 120 272,02

    64 - Osazování výplní otvorů 3 113,10

    8 - Trubní vedení 49 511,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 418,75

    94 - Lešení a stavební výtahy 9 723,60

    997 - Přesun sutě 4 375,80

    998 - Přesun hmot 88 614,45

PSV - Práce a dodávky PSV 577 092,54

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 20 849,81

    712 - Povlakové krytiny 43 199,28

    713 - Izolace tepelné 43 685,42

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 500,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 4 843,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 9 215,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 96 077,82

    764 - Konstrukce klempířské 25 935,21

    766 - Konstrukce truhlářské 49 881,84

    767 - Konstrukce zámečnické 156 125,25

    777 - Podlahy lité 103 692,20

    781 - Dokončovací práce - obklady 12 699,10

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 10 388,61

M - Práce a dodávky M 102 354,89

    21-M - Elektromontáže 39 465,65

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 62 889,24

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 38 900,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00

O2 - Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center - malá centra

Snížení energetické náročnosti budovy kulturního domu - Milevsko
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    VRN3 - Zařízení staveniště 6 900,00

    VRN6 - Územní vlivy 4 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 8 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p. 903 Milevsko Datum: 5. 8. 2024

Zadavatel: Město Milevsko Projektant: Ing. Jan Šlechta
Uchazeč: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 027 271,20

D HSV Práce a dodávky HSV 1 308 923,77

D 1 Zemní práce 110 721,89

1 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 126,000 61,70 7 774,20

VV 96+30 126,000

2 K 113106021
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z 
betonových dlaždic ručně m2 30,000 118,00 3 540,00

VV "pro přípojky ing. sítí" 30 30,000

3 K 113107511
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 
mm při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 30,000 38,50 1 155,00

VV "pro přípojky ing. sítí" 30 30,000

4 K 113107522
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 30,000 96,70 2 901,00

VV "pro přípojky ing. sítí" 30 30,000

5 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 45,150 215,00 9 707,25

VV 17,2*7,5*0,35 45,150

6 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 25,156 856,00 21 533,54

VV "pro základy" (15,2*2+4,45*3)*0,5*1,15 25,156

7 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně m2 129,000 25,90 3 341,10

VV 17,2*7,5 129,000

8 K 132251252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 42,000 624,00 26 208,00

VV "pro přípojky ZTI" 42*1*1 42,000

9 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 4,200 1 830,00 7 686,00

VV 42*1*0,1 4,200

10 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 16,800 233,00 3 914,40

VV 42*1*0,4 16,800

11 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 33,600 489,00 16 430,40

VV 16,8*2 'Přepočtené koeficientem množství 33,600

12 K 174152101
Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se 
zhutněním při překopech inženýrských sítí m3 21,000 178,00 3 738,00

VV 42*1*0,5 21,000

13 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 30,000 93,10 2 793,00

D 2 Zakládání 150 849,53

14 K 271542211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděné štěrkodrtě m3 6,563 1 590,00 10 435,17

VV (15,2*2+4,45*3)*0,5*0,3 6,563

15 K 270001101
Vytvoření prostupů průřezu do 0,02 m2 v monolitických 
betonových základech tl do 0,5 m osazením trub, dílců 
nebo tvarovek do bednění

kus 2,000 196,00 392,00

16 M 28611112 trubka kanalizační PVC DN 110x500mm SN4 m 1,000 172,00 172,00

17 K 270001111
Vytvoření prostupů průřezu přes 0,02 do 0,05 m2 v 
monolitických betonových základech tl do 0,5 m 
osazením trub, dílců nebo tvarovek do bednění

kus 1,000 217,00 217,00

18 M 28611135 trubka kanalizační PVC DN 200x500mm SN4 m 0,500 523,00 261,50

19 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 6,563 4 220,00 27 695,86

Snížení energetické náročnosti budovy kulturního domu - Milevsko

O2 - Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center - malá centra
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (15,2*2+4,45*3)*0,5*0,3 6,563

20 K 279113145
Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 32,888 2 500,00 82 220,00

VV (15,1*2+4,55*3)*0,75 32,888

21 K 278361101
Výztuž betonového základu (podezdívky) betonářskou 
ocelí 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,526 56 000,00 29 456,00

VV
"ztracené bednění 40 kg/m3" 
((15,1*2+4,55*3)*0,75*0,4)*0,04

0,526

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 255 870,27

22 K 311238937
Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na 
zakládací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm m 30,050 247,00 7 422,35

VV 15*2+4,65*2-2,75-1,1-5,4 30,050

23 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 90,851 1 760,00 159 897,76

VV
"1.NP" (15*2+4,65*3)*2,5-0,75*2,1*2-2,75*2,3-1,1*2,3-
5,4*2,3-1*0,25*2-3,45*0,25-1,5*0,25-6,1*0,25

82,188

VV "atika" (15*2+4,65)*0,25 8,663
VV Součet 90,851

24 K 317168051 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm kus 8,000 440,00 3 520,00

VV 4*2 8,000

25 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 4,000 632,00 2 528,00

26 K 317941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší nebo výšky přes 220 mm t 1,589 10 800,00 17 161,20

VV (3,45*2+6,1*2)*0,0832 1,589

27 M 13010984
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 
240

t 1,716 35 700,00 61 261,20

VV 1,589*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 1,716

28 K 346244382
Plentování jednostranné v přes 200 do 300 mm 
válcovaných nosníků cihlami m2 4,584 890,00 4 079,76

VV 3,45*0,24*2+6,1*0,24*2 4,584

D 4 Vodorovné konstrukce 268 507,49
29 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 34,920 738,00 25 770,96

VV
"věnec" (15*2+5,25*2+6,6*2+7,5*2+4,65*4-1*4-1,5*2-3,45*2-
6,1*2)*0,3

18,360

VV "obvodová hrana římsy" (15*2+5,25*2)*0,15 6,075
VV "atika" (15*2+5,25+14,7*2+4,65+0,3*2)*0,15 10,485
VV Součet 34,920

30 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 0,235 55 900,00 13 136,50

VV 3,358*0,07 0,235

31 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 3,358 4 810,00 16 151,98
VV "1.NP" (15*2+4,65*3-1*2-1,5-3,45-6,1)*0,3*0,25 2,318
VV "atika" (15*2+4,65)*0,3*0,1 1,040
VV Součet 3,358

32 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 34,920 142,00 4 958,64

VV
"věnec" (15*2+5,25*2+6,6*2+7,5*2+4,65*4-1*4-1,5*2-3,45*2-
6,1*2)*0,3

18,360

VV "obvodová hrana římsy" (15*2+5,25*2)*0,15 6,075
VV "atika" (15*2+5,25+14,7*2+4,65+0,3*2)*0,15 10,485
VV Součet 34,920

33 K 411121125

Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se 
zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 
cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 
mm a délky přes 3800 do 7000 mm

kus 4,000 1 040,00 4 160,00

34 K 411121127

Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se 
zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 
cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 
mm a délky přes 7000 mm

kus 4,000 1 210,00 4 840,00

35 M 59346860
panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm, počet lan 
4 + 0

m 58,800 1 940,00 114 072,00

VV 6,9*4+7,8*4 58,800

36 K 317351105 Zřízení bednění říms a žlabových říms v do 6 m m2 18,995 1 100,00 20 894,50

VV 15,7*0,35*2+5,25*0,35*2+(15,7*2+5,95*2)*0,1 18,995

37 K 317361821 Výztuž říms z betonářské oceli 10 505 t 0,715 56 900,00 40 683,50
VV 3,574*0,2 0,715

38 K 317322511 Římsy nebo žlabové římsy ze ŽB tř. C 25/30 m3 3,574 5 400,00 19 299,60

VV
15*0,225*0,25*2+4,8*0,175*0,25*2+15,7*0,35*0,1*2+5,25*0,
35*0,1*2

3,574

39 K 317351106 Odstranění bednění říms a žlabových říms v do 6 m m2 18,995 239,00 4 539,81
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 5 Komunikace pozemní 82 316,60

40 K 637111112 Okapový chodník ze štěrkopísku tl 150 mm s udusáním m2 14,000 217,00 3 038,00

VV (16+5,75+1,5+4,75)*0,5 14,000

41 K 637211412
Okapový chodník z betonových zámkových dlaždic tl 80 
mm do kameniva

m2 14,000 927,00 12 978,00

VV (16+5,75+1,5+4,75)*0,5 14,000

42 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 z kameniva těženého fr. 8/16 tl přes 30 do 
100 mm

m2 24,650 163,00 4 017,95

VV 3,75*1,7+10,75*1,7 24,650

43 K 451577877
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 ze štěrkodrtě fr. 0/63 tl přes 30 do 100 mm m2 24,650 81,20 2 001,58

VV 3,75*1,7+10,75*1,7 24,650

44 K 451579777
Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod 
dlažbu z kameniva těženého m2 123,250 20,30 2 501,98

VV 24,650*5 123,250

45 K 451579877
Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod 
dlažbu ze štěrkodrtě m2 246,500 10,10 2 489,65

VV 24,65*10 246,500

46 K 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
80 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 24,650 463,00 11 412,95

VV 3,75*1,7+10,75*1,7 24,650

47 M 59245090
dlažba zámková betonová profilová 230x140mm tl 
80mm přírodní

m2 25,390 491,00 12 466,49

VV 3,75*1,7+10,75*1,7 24,650
VV 24,65*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 25,390

48 K 566901231
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm m2 30,000 171,00 5 130,00

VV "pro přípojky ing. sítí" 30 30,000

49 K 566901243
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 
mm

m2 30,000 344,00 10 320,00

VV "pro přípojky ing. sítí" 30 30,000

50 K 979051111
Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z kameniva 
těženého při překopech inženýrských sítí m2 30,000 126,00 3 780,00

51 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2

m2 30,000 406,00 12 180,00

VV "pro přípojky ing. sítí" 30 30,000

D 61 Úprava povrchů vnitřních 57 419,47

52 K 611321131
Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů 
tloušťky do 3 mm m2 65,565 227,00 14 883,26

VV 6,6*4,65+7,5*4,65 65,565

53 K 612131300 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený strojně m2 93,500 94,70 8 854,45

VV
(6,6*2+7,5*2+4,65*4)*2,5-0,75*2,1*2-1,1*2,2-2,75*2,2-
5,4*2,2

93,500

54 K 612321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená strojně m2 5,250 245,00 1 286,25

VV "pod obklad" 2,5*2,1 5,250

55 K 612321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená strojně m2 88,250 306,00 27 004,50

VV
(6,6*2+7,5*2+4,65*4)*2,5-0,75*2,1*2-1,1*2,2-2,75*2,2-
5,4*2,2-2,5*2,1

88,250

56 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží m2 2,640 990,00 2 613,60

VV (0,75*2+2,1*4+1,1+2,2)*0,2 2,640

57 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů m 33,850 53,70 1 817,75

VV 0,75*4+2,1*4+1,1+2,2*6+2,75+5,4 33,850

58 M 55343021
profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 
12mm

m 35,543 27,00 959,66

VV 0,75*4+2,1*4+1,1+2,2*6+2,75+5,4 33,850
VV 33,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 35,543

D 62 Úprava povrchů vnějších 87 209,30

59 K 612325301 Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 6,141 891,00 5 471,63

VV (0,75*2+2,1*4+1,1+2,2)*0,08+(2,75+5,4+2,2*4)*0,3 6,141

60 K 622131300
Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
strojně m2 84,013 81,10 6 813,45

VV (15*2+5,25)*3,05-0,75*2,1*2-1,1*2,2-2,75*2,2-5,4*2,2 84,013
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

61 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů m 33,850 53,70 1 817,75

VV 0,75*4+2,1*4+1,1+2,2*6+2,75+5,4 33,850

62 M 55343026 profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm m 35,543 70,20 2 495,12

VV 0,75*4+2,1*4+1,1+2,2*6+2,75+5,4 33,850
VV 33,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 35,543

63 K 622151011
Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn m2 90,154 58,20 5 246,96

VV 84,013+6,141 90,154

64 K 622321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
stěn nanášená strojně m2 84,013 278,00 23 355,61

VV (15*2+5,25)*3,05-0,75*2,1*2-1,1*2,2-2,75*2,2-5,4*2,2 84,013

65 K 622521022
Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm 
vnějších stěn m2 90,154 448,00 40 388,99

VV 84,013+6,141 90,154

66 K 629999011
Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou 
barev nebo struktur na fasádě m 31,270 51,80 1 619,79

VV 15*2+5,25*2-0,75*2-1,1-2,75-5,4+0,08*4+0,3*4 31,270

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 120 272,02

67 K 635111242
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se 
zhutněním m3 9,487 2 890,00 27 417,43

VV (6,5*4,55+7,4*4,55)*0,15 9,487

68 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 0,955 468,00 446,94
VV "vrchní beton" (2,85+1,2+5,5)*0,1 0,955

69 K 631311125
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 13,159 5 260,00 69 216,34

VV "podkladní beton" (6,5*4,55+7,4*4,55)*0,1 6,325

VV
"vrchní beton" 
(6,6*4,65+7,5*4,65+2,75*0,3+1,1*0,3+5,4*0,3)*0,1

6,834

VV Součet 13,159

70 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,337 39 000,00 13 143,00
VV "podkladní beton" (6,5*4,55+7,4*4,55)*0,00444*1,2 0,337

71 K 631319173
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 6,325 200,00 1 265,00

VV "podkladní beton" (6,5*4,55+7,4*4,55)*0,1 6,325

72 K 631319012
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za 
přehlazení povrchu m3 13,159 660,00 8 684,94

VV "podkladní beton" (6,5*4,55+7,4*4,55)*0,1 6,325

VV
"vrchní beton" 
(6,6*4,65+7,5*4,65+2,75*0,3+1,1*0,3+5,4*0,3)*0,1

6,834

VV Součet 13,159

73 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 0,955 103,00 98,37
VV "vrchní beton" (2,85+1,2+5,5)*0,1 0,955

D 64 Osazování výplní otvorů 3 113,10

74 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem

m 30,800 46,90 1 444,52

VV 0,75*4+2,1*8+1,1*2+2,2*4 30,800

75 M 28342205
profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 
6mm

m 32,340 43,50 1 406,79

VV 30,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 32,340

76 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 11,140 23,50 261,79

VV 0,75*2,1*4+1,1*2,2*2 11,140

D 8 Trubní vedení 49 511,50

77 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm m 42,000 50,00 2 100,00

78 M 28613656

potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC SDR11 

PN16 s dodatečným opláštěním a integrovaným 
detekčním vodičem, 32x3,0mm

m 42,630 50,00 2 131,50

VV 42*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 42,630

79 K 871273120
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 4 z PVC-U DN 125

m 37,500 240,00 9 000,00

80 M 28611129 trubka kanalizační PVC DN 125x5000mm SN4 m 38,625 240,00 9 270,00

VV 37,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 38,625

81 K 877270310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125 kus 1,000 100,00 100,00

82 M 28611358 koleno kanalizační PVC KG 125x87° kus 1,000 100,00 100,00

83 K 879171111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32 kus 1,000 5 000,00 5 000,00

84 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 42,000 50,00 2 100,00
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85 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 37,500 60,00 2 250,00

86 K 894411111
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30 kus 1,000 3 200,00 3 200,00

87 M 59224403
skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 
80x100x12cm

kus 1,000 4 900,00 4 900,00

88 M 59224404
skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 
80x50x12cm

kus 1,000 2 870,00 2 870,00

89 M 59224312
konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 
100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná

kus 1,000 1 850,00 1 850,00

90 M 59224014
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x120mm

kus 1,000 800,00 800,00

91 K 899103112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, 
C250

kus 1,000 150,00 150,00

92 M 28661933
poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení 
B125

kus 1,000 3 690,00 3 690,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 418,75
93 K 953941201 Stavební přípomoce elektroinstalace kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

94 K 953941202 Stavební přípomoce ZTI kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

95 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 78,750 145,00 11 418,75

VV 15*5,25 78,750

D 94 Lešení a stavební výtahy 9 723,60

96 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 148,000 65,70 9 723,60

VV 6*2+7*2+4,5*4+30+34+15*2+5*2 148,000

D 997 Přesun sutě 4 375,80

97 K 997221151
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m t 15,300 286,00 4 375,80

VV "dlažba" 7,65*2 15,300

D 998 Přesun hmot 88 614,45
98 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 188,796 406,00 76 651,18

VV 218,298-29,502 188,796

99 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 29,502 243,00 7 168,99

100 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop t 4,133 1 160,00 4 794,28

D PSV Práce a dodávky PSV 577 092,54

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 20 849,81

101 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním m2 80,785 12,70 1 025,97

VV 15,1*5,35 80,785

102 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,024 67 500,00 1 620,00

VV 80,785*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,024

103 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 80,785 131,00 10 582,84

VV 15,1*5,35 80,785

104 M 62832134

pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze 
skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním 
posypem tl 4,0mm

m2 94,155 72,84 6 858,25

VV 80,785*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 94,155

105 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m t 0,565 1 350,00 762,75

D 712 Povlakové krytiny 43 199,28

106 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 80,588 52,30 4 214,75

VV 15,35*5,25 80,588

107 M 69311035
geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP 
pevnost v tahu 30kN/m

m2 100,649 25,53 2 569,57

VV 80,588+6,554 87,142
VV 87,142*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 100,649

108 K 712363001
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v 
ploše

m2 80,588 62,80 5 060,93

VV 15,35*5,25 80,588
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109 K 712861705
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
fólií lepenou se svařovanými spoji m2 6,554 225,00 1 474,65

VV 4,65*0,05+14,7*0,215*2 6,554

110 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
šedá tl 1,5mm

m2 101,564 243,80 24 761,30

VV 80,588+6,554 87,142
VV 87,142*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 101,564

111 K 712363003
Provedení povlakové krytina střech do 10° spoj 2 pásů 
fólií PVC horkovzdušným navařením m 47,250 16,50 779,63

VV 5,25*9 47,250

112 K 712363005
Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením 
fólie PVC na oplechování v plné ploše m2 5,153 165,00 850,25

VV (14,85*2+4,65)*0,15 5,153

113 K 712363203
Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž 
ukončujícího hliníkového profilu terasového m 6,000 125,00 750,00

114 M 59054403 profil balkonový rohový 1x1m kus 6,000 410,00 2 460,00

115 K 998712101
Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech 
v do 6 m

t 0,214 1 300,00 278,20

D 713 Izolace tepelné 43 685,42

116 K 713141331
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena zplna, spádová vrstva

m2 68,355 237,00 16 200,14

VV 14,7*4,65 68,355

117 M 28376140 klín izolační spád do 5% EPS 70 m3 11,484 2 360,00 27 102,24

VV 14,7*4,65*0,16 10,937
VV 10,937*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11,484

118 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,252 1 520,00 383,04

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 500,00
119 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 2,000 200,00 400,00

120 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 2,000 50,00 100,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 4 843,00

121 K 722174002
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 
D 20x2,8 mm

m 3,000 200,00 600,00

VV 3 3,000

122 K 722174004
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 
D 32x4,4 mm

m 3,000 320,00 960,00

VV 3 3,000

123 K 722179191
Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací 
na zakázce do 20 m

soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

124 K 722181211
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 
mm

m 2,000 26,00 52,00

125 K 722181212
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 
do 32 mm

m 3,000 44,00 132,00

126 K 722181231
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN 
do 22 mm

m 1,000 54,00 54,00

127 K 722239104 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4" kus 1,000 100,00 100,00

128 M 55114218
kohout kulový s vypouštěním PN 35 T 185°C 
chromovaný R250DS 5/4"

kus 1,000 800,00 800,00

129 K 722240122 Kohout kulový plastový PPR DN 20 kus 1,000 300,00 300,00

130 K 722290246
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN 
do 40

m 6,000 50,00 300,00

131 K 998722101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 6 m

t 0,009 5 000,00 45,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 9 215,00

132 K 725211603
Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na 
sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 1,000 2 200,00 2 200,00

133 K 725532111
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný 
svislý 30 l / 2 kW

soubor 1,000 4 600,00 4 600,00

134 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 1,000 2 200,00 2 200,00

135 K 998725101
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

t 0,043 5 000,00 215,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 96 077,82
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136 K 741110042
Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm 
uložená pevně m 10,000 32,00 320,00

VV 5+5 10,000

137 M 34571377
trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-
U D 18,8/25mm poloměr ohybu >100mm

m 5,250 18,32 96,18

VV 5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,250

138 M 34571378
trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-
U D 24,5/32mm poloměr ohybu >130mm

m 5,250 25,63 134,56

VV 5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,250

139 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 29,000 70,00 2 030,00
VV 21+8 29,000

140 M 34571457
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s 
víčkem

kus 21,000 19,32 405,72

141 M 34571563
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm 
s víčkem a svorkovnicí

kus 8,000 45,36 362,88

142 K 741112051 Montáž krabice lištová plastová odbočná kus 1,000 95,00 95,00

143 M 34571499
krabice lištová PVC odbočná čtvercová se svorkovnicí 
80x80mm

kus 1,000 74,00 74,00

144 K 741112101 Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová kus 1,000 120,00 120,00

145 M 34571563
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm 
s víčkem a svorkovnicí

kus 1,000 89,00 89,00

146 K 741120003
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 
mm2 pod omítku (např. CY) m 2,000 24,00 48,00

147 M 34141029
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2

m 2,300 65,00 149,50

VV 2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2,300

148 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) m 250,000 30,00 7 500,00

149 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2-J

m 287,500 16,50 4 743,75

VV 250*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 287,500

150 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) m 120,000 30,00 3 600,00

151 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 138,000 24,32 3 356,16

VV 120*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 138,000

152 K 741122032
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) m 30,000 35,00 1 050,00

153 M 34111100
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x6mm2

m 34,500 65,32 2 253,54

VV 30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 34,500

154 K 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná 
do 20 kg

kus 1,000 1 980,00 1 980,00

155 M 35711010
rozvodnice zapuštěná, plné dveře, IP41, 36 
modulárních jednotek (12x3), vč. N/pE

kus 1,000 3 250,00 3 250,00

156 K 741310201
Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-
jednopólový se zapojením vodičů kus 5,000 120,00 600,00

157 M 34535000
spínač kompletní, zápustný, jednopólový, řazení 1, 
šroubové svorky

kus 5,000 160,00 800,00

158 K 741310251
Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-
jednopólových prostředí venkovní/mokré se zapojením 
vodičů

kus 1,000 120,00 120,00

159 M 34535025
přístroj spínače zápustného jednopólového, s krytem, 
řazení 1, IP44, šroubové svorky

kus 1,000 180,00 180,00

160 K 741310403
Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 63 A 
prostředí normální se zapojením vodičů kus 1,000 256,00 256,00

161 M 34535115 spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 40A kus 1,000 1 240,00 1 240,00

162 K 741313041
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 
2P+PE se zapojením vodičů kus 13,000 160,00 2 080,00

163 M 34555202
zásuvka zápustná jednonásobná chráněná, šroubové 
svorky

kus 13,000 171,00 2 223,00

164 K 741313302
Montáž zásuvek průmyslových vestavných provedení 
IP 67 2P+PE 32 A se zapojením vodičů kus 2,000 185,00 370,00

165 M 35811370
zásuvka vestavná šikmá 32A - 3pól, řazení 2P+PE 
IP67, šroubové svorky

kus 2,000 320,00 640,00

166 K 741320105
Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se 
zapojením vodičů kus 1,000 54,00 54,00

167 M 35822115
jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 6 kA

kus 1,000 100,00 100,00

168 K 741320165
Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se 
zapojením vodičů kus 2,000 85,00 170,00
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169 M 35822173
jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika C 
vypínací schopnost 10 kA

kus 2,000 500,00 1 000,00

170 K 741321003
Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A 
ve skříni se zapojením vodičů kus 5,000 350,00 1 750,00

VV 3+2 5,000

171 M 35829111 chránič proudový 2 pólový 6A typ B kus 3,000 1 500,00 4 500,00

172 M 35829011 chránič proudový 2 pólový 16A typ B kus 2,000 1 300,00 2 600,00

173 K 741321043
Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A 
ve skříni se zapojením vodičů kus 1,000 450,00 450,00

174 M 35829007 chránič proudový 4 pólový 40A typ A 0,03A kus 1,000 1 500,00 1 500,00

175 K 741372062
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní 
hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se 
zapojením vodičů

kus 12,000 200,00 2 400,00

176 M 34825003
svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-
450mm 1900-2500lm

kus 12,000 950,00 11 400,00

177 K 741372063
Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné 
hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů kus 4,000 200,00 800,00

178 M 34845005
svítidlo exteriérové nástěnné přisazené LED 1000-
1500lm

kus 4,000 920,00 3 680,00

179 K 741410003
Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 
mm na povrchu

m 3,000 85,00 255,00

180 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 2,046 55,00 112,53

VV 3*0,62 1,860
VV 1,86*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,046

181 K 741410021
Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v 
městské zástavbě v zemi m 50,000 87,00 4 350,00

182 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 52,800 65,00 3 432,00

VV 50*0,96 48,000
VV 48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 52,800

183 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 2,000 40,00 80,00

184 M 35441996
svorka odbočovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodičů, FeZn

kus 2,000 35,00 70,00

185 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 4,000 55,00 220,00

186 M 35441986
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, 
FeZn

kus 4,000 41,00 164,00

187 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
100 000,- Kč kus 1,000 4 500,00 4 500,00

188 K 741990000
Úprava el. instalace na stávajících objektech a napojení 
nového zařízení hod 4,000 500,00 2 000,00

189 K 210204220 PPV 2% soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

190 M 34382100 podružný materiál 3% soubor 1,000 4 520,00 4 520,00

191 K 998741101
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 
m

t 0,146 5 500,00 803,00

D 764 Konstrukce klempířské 25 935,21

192 K 764214405
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů 
z Pz plechu mechanicky kotvené rš 400 mm m 34,650 714,00 24 740,10

VV 15*2+4,65 34,650

193 K 764215445
Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů 
nadezdívek (atik) z Pz plechu rš do 400 mm kus 2,000 277,00 554,00

194 K 764216401
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Pz plechu rš 150 mm m 1,500 291,00 436,50

VV 0,75*2 1,500

195 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

t 0,079 2 590,00 204,61

D 766 Konstrukce truhlářské 49 881,84

196 K 766622132
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
v do 2,5 m s rámem do zdiva

m2 3,150 1 293,00 4 072,95

VV 0,75*2,1*2 3,150

197 M 61140053
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 
1m2 v 1,5-2,5m

m2 3,150 5 180,00 16 317,00

198 K 766660411
Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových 
bez nadsvětlíku do zdiva kus 1,000 3 130,00 3 130,00

199 M 61140503
dveře jednokřídlé plastové s dekorem prosklené max 
rozměru otvoru 2,42m2

m2 2,420 10 477,00 25 354,34

VV 1,1*2,2 2,420

200 K 766694116
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm m 1,500 252,20 378,30

VV 0,75*2 1,500
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201 M 61140078 parapet plastový vnitřní š 200mm m 1,500 242,70 364,05

202 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 2,000 30,00 60,00

203 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m

t 0,180 1 140,00 205,20

D 767 Konstrukce zámečnické 156 125,25

204 K 767651112
Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop 
pl přes 6 do 9 m2 kus 1,000 6 500,00 6 500,00

205 M 55345873
vrata garážová sekční zateplená, úzká kazeta typ S 
2,75x2,2 m

kus 1,000 23 100,00 23 100,00

206 K 767651121 Montáž vrat garážových sekčních - kliky se zámkem kus 1,000 1 800,00 1 800,00

207 M 55345889
pohon garážových vrat ruční klika se zámkem chrom 
sada

kus 1,000 4 900,00 4 900,00

208 K 767662312 Montáž mříží rolovacích plochy přes 9 do 13 m2 m2 11,880 890,00 10 573,20

VV 5,4*2,2 11,880

209 M 55341030
mříž rolovací z jednostěnné lamely s okénky včetně 
vodící lišty

m2 11,880 9 166,00 108 892,08

210 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,213 1 690,00 359,97

D 777 Podlahy lité 103 692,20
211 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 68,340 15,30 1 045,60

VV "vrchní beton" 6,6*4,65+7,5*4,65+2,75*0,3+1,1*0,3+5,4*0,3 68,340

212 K 777131113
Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo 
nenasákavý podklad

m2 68,340 268,00 18 315,12

VV "vrchní beton" 6,6*4,65+7,5*4,65+2,75*0,3+1,1*0,3+5,4*0,3 68,340

213 K 777521106
Krycí polyuretanboronová stěrka tloušťky do 3 mm 
dekorativní lité podlahy

m2 68,340 850,00 58 089,00

VV "vrchní beton" 6,6*4,65+7,5*4,65+2,75*0,3+1,1*0,3+5,4*0,3 68,340

214 K 777622103 Uzavírací polyuretanový transparentní nátěr podlahy m2 68,340 252,00 17 221,68

VV "vrchní beton" 6,6*4,65+7,5*4,65+2,75*0,3+1,1*0,3+5,4*0,3 68,340

215 K 777612105
Protiskluzná úprava plnění skleněnými kuličkami 
(ballotini) uzavíracího nátěru podlahy m2 68,340 128,00 8 747,52

VV "vrchní beton" 6,6*4,65+7,5*4,65+2,75*0,3+1,1*0,3+5,4*0,3 68,340

216 K 998777101
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 
m

t 0,361 757,00 273,28

D 781 Dokončovací práce - obklady 12 699,10
217 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 5,250 63,00 330,75

VV (1,5+1)*2,1 5,250

218 K 781472216
Montáž obkladů keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 5,250 778,00 4 084,50

VV (1,5+1)*2,1 5,250

219 K 781472217
Montáž obkladů keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2 m2 5,250 779,00 4 089,75

VV (1,5+1)*2,1 5,250

220 M 59761702
obklad keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lesklý 

tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2
m2 5,250 540,00 2 835,00

221 K 781492251
Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním 
cementovým lepidlem

m 6,700 116,00 777,20

VV 1,5+1+2,1*2 6,700

222 M 28342003 lišta ukončovací z PVC 10mm m 7,035 33,30 234,27

VV 6,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,035

223 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 kus 2,000 70,20 140,40

224 K 781495142 Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90 kus 1,000 84,30 84,30

225 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

t 0,157 783,00 122,93

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 10 388,61

226 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 156,455 20,20 3 160,39

VV 65,565+88,25+2,64 156,455

227 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 156,455 46,20 7 228,22

VV 65,565+88,25+2,64 156,455

D M Práce a dodávky M 102 354,89

D 21-M Elektromontáže 39 465,65
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228 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské 
zástavbě

m 22,500 89,56 2 015,10

229 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 13,981 42,15 589,30

VV 20,5*0,62 12,710
VV 12,71*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,981

230 K 210280001
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč kus 1,000 33 200,00 33 200,00

231 K 210902013
Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného 
kulatého žíly 4x35 mm2 (např. AYKY) bez ukončení 
uloženého volně

m 22,500 48,90 1 100,25

232 M 34113122
kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 
(1-AYKY) 4x35mm2

m 25,000 102,44 2 561,00

VV 21,7391304347826*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 25,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 62 889,24

233 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru km 0,063 7 800,00 491,40

VV 0,021+0,042 0,063

234 K 460021121
Sejmutí ornice při elektromontážích strojně tl vrstvy do 
20 cm

m2 18,375 32,00 588,00

VV (20,5+32)*0,35 18,375

235 K 460171152
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm 
hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3 m 62,500 92,40 5 775,00

VV 20,5+42 62,500

236 K 460661512
Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií 
š lože přes 25 do 50 cm m 62,500 170,00 10 625,00

VV 20,5+42 62,500

237 K 460791212
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm m 42,000 26,40 1 108,80

VV "pro IT" 42 42,000

238 M 34571351
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 40/50mm

m 44,100 20,67 911,55

VV 42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 44,100

239 K 460791213
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm m 22,500 26,40 594,00

VV "pro elektropřípojku" 22,5 22,500

240 M 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 52/63mm

m 25,000 27,56 689,00

VV 23,8095238095238*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 25,000

241 K 460451162
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 
60 cm z horniny tř I skupiny 3 m 861,000 40,20 34 612,20

VV 20,5*42 861,000

242 K 460571111
Rozprostření a urovnání ornice při elektromontážích 
strojně tl vrstvy do 20 cm m2 18,375 66,90 1 229,29

VV (20,5+32)*0,35 18,375

243 K 469981111
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při 
elektromotážích t 12,530 500,00 6 265,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 38 900,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00
244 K 012164000 Vytyčení a zaměření inženýrských sítí soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

245 K 012203000 Zeměměřičské práce před výstavbou soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

246 K 012303000 Zeměměřičské práce při provádění stavby soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

247 K 012444000 Geodetické měření skutečného provedení stavby soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 6 900,00
248 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 2,300 3 000,00 6 900,00

D VRN6 Územní vlivy 4 000,00
249 K 060001000 Územní vlivy soubor 1,000 4 000,00 4 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 8 000,00
250 K 070001000 Provozní vlivy soubor 1,000 4 000,00 4 000,00

251 K 073002000 Ztížený pohyb vozidel v centrech měst soubor 1,000 4 000,00 4 000,00
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