



M Ě S T O M I L E V S K O

nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, tel. 382 504 111 www.milevsko-mesto.cz,
sekret@milevsko-mesto.cz

Zadavatel:

Název: **Město Milevsko**
zástupce: Ing. Ivan Radosta, starosta města
Sídlo: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko
IČ: 00249831
DIČ: CZ00249831

Doplňující informace:

pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mimo režim tohoto zákona.

„PŘESTUPNÍ TERMINÁL MILEVSKO – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“

Na základě dotazů uchazeče o veřejnou zakázku zadavatel podává doplňující informaci:

dotaz č. 1

Zpracoval zhotovitel studie dopravní analýzu kapacitního řešení parkoviště v rámci koncepčního návrhu? V jakém rozsahu? Bude tato dopravní analýza poskytnuta zhotoviteli?

odpověď

Zpracování dopravní analýzy kapacitního řešení parkoviště je požadováno po zpracovateli PD – viz článek II, bod 1. odst. 1.6. návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.

dotaz č. 2

V jakém rozsahu je předpokládán autorský dozor? Počet KD, resp. s jakým počtem hodin má být uvažováno do nabídky?

odpověď

Co se týče autorského dozoru: viz. článek II, bod 1. odst. 1.3. d) a článek III, bod 2, odst. 2.1. návrhu smlouvy o dílo: „Autorský dozor bude prováděn v době realizace stavby tj. od předání staveniště zhotoviteli po kolaudaci stavby, na základě vyzvání objednatele stavby. Faktury za výkon autorského dozoru budou zhotovitelem vystavovány průběžně/měsíčně při realizaci stavby ve výši: cena uvedená v písmenu d) článku III, odst. 1.1. této Smlouvy dělená počtem měsíců realizace.“

Obvykle se počítá s účastí na všech kontrolních dnech. Počet hodin není udán, jelikož zadavatel není schopen odhadnout dobu realizace díla. Tento odhad je zcela na uchazeči, který by měl mít s obdobnými typy projektů zkušenosti a na základě odhadu časové náročnosti realizace díla odvodit cenu za autorský dozor.

dotaz č. 3

Upraví objednatel tento a na něj navazující termíny na předložení pravomocného ÚR do reálných parametrů?

V Návrhu SoD je uvedeno v článku IV, bod 1, odst. 1.2:

„Zhotovitel se zavazuje provést část díla uvedenou v čl. II. odst. 1.3. a) **do 31.08.2017**, přičemž pro účely této smlouvy se tato část díla považuje za provedenou oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace včetně pravomocného územního rozhodnutí. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo (část díla) vykazující zjevné vady nebude objednatelem převzato a zhotoviteli nevznikne právo na zaplacení ceny díla, jakož i na vystavení faktury dle čl. III. odst. 1.1. této smlouvy“

odpověď

Zadavatel si je vědom zákonných správních lhůt. Existují však i možnosti urychlení procesu rozhodnutí o umístění stavby, např. využitím veřejnoprávní smlouvy dle § 78a stavebního zákona č.183/2006 Sb. Použitím veřejnoprávní smlouvy dojde ke značnému urychlení celého procesu územního řízení a lhůty uváděné v Návrhu SoD je tak reálné stihnout.

Zadavatel trvá na takto nastavených termínech zejména z důvodu pevně určeného harmonogramu podávání žádosti o dotaci stanovených v rámci výzvy č. 73 Integrovaného regionálního operačního programu. Projektová dokumentace bude sloužit jako jedna z povinných příloh žádosti o dotaci, na což jsou uchazeči upozorňováni v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

V Milevsku dne 28.04.2017

Ing. Ivan Radosta v.r.
starosta města