



MĚSTO MILEVSKO

nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, tel. 382 504 111
www.milevsko-mesto.cz, sekret@milevsko-mesto.cz

Zadavatel:

Název: město Milevsko
Zastoupení: Ing. Ivan Radosta, starosta města
Sídlo: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko
IČ: 00249831
DIČ: CZ00249831

Doplňující informace

Pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s § 6, § 29 písm. m), a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mimo režim tohoto zákona.

Úvěr na akci „Sítě a komunikace Švermova – 3. etapa“

1. Na základě dotazů uchazečů o veřejnou zakázku zadavatel podává tyto doplňující informace:

DOTAZY v bodech:

1. Celkový rozpočet investiční akce
2. Financování investiční akce a daň z přidané hodnoty vč. režimu přenesení daňové povinnosti
 - vlastní zdroje
 - dotace (z jakého programu a v jaké výši, splátka po připsání případné dotace)
 - cizí zdroje financování
3. Výběr zhotovitele (dodavatele) investiční akce „Sítě a komunikace Švermova – 3. etapa“
 - smlouva o dílo
 - zveřejnění smlouvy o dílo s dodavatelem
4. Modelace splácení a čerpání poskytnutého úvěru
5. Hodnota celkové výše úvěrové angažovanosti města Milevska k 31.12.2017
6. Zadávací lhůta dokumentace (*blíže specifikace*)
7. Modelový příklad čerpání úvěru pro výpočet nabídkové ceny
8. Vyjádření se k dopadům investiční akce na životní prostředí

ODPOVĚDI v bodech:

- ad 1. Odhadovaná celková výše hodnoty investiční akce projektantem činí 34,8 mil. Kč.
- ad 2. Financování investiční akce a daň z přidané hodnoty vč. režimu přenesení daňové povinnosti
- financování
 - ve výši 25 mil. Kč z poskytnutého úvěru na vlastním majetku
 - financováním ve výši odhadované hodnoty 1,7 mil. Kč na základě smlouvy o spolufinancování na části cizího majetku cizími zdroji (SÚS)
 - bez možnosti čerpání dotace
 - v případě možnosti uplatnění části daně z přidané hodnoty v režimu přenesení daňové povinnosti v min. výši – možnost nedočerpání výše hodnoty poskytnutého úvěru (hodnota pokrytí investičního úvěru vč. daně z přidané hodnoty u režimu přenesení daňové povinnosti do max. výše 25 mil. Kč hodnoty poskytnutého úvěru)

- ad 3. Výběrové řízení na dodavatele investiční akce je v přípravné fázi. Vyhlášení výběrového řízení je očekáváno v průběhu ledna 2018 a předpoklad dokončení v průběhu března 2018. Uzavřená smlouva o dílo na tuto investiční akci bude zveřejněna na profilu zadavatele, věstníku veřejných zakázek a v registru smluv.
- ad 4. Modelové splácení úvěru: od 01.01.2019 do 31.12.2024
Modelové čerpání úvěru: červen, srpen, říjen 2018
- ad 5. Hodnota celkové výše úvěrové angažovanosti města k 31.12.2017 činí 9,82 mil. Kč.
- ad 6. Zadávací lhůta končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
Zadávací dokumentace a lhůty
- podání nabídek: do 19.01.2018
 - jednání hodnotící komise: 22.01.2018
 - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Radou města Milevska: únor 2018
 - po obdržení usnesení RMM následuje rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, které se zveřejní na profilu zadavatele (viz bod 12. Zadávací dokumentace)
 - předpoklad zveřejnění je odhadován max. do 13.02.2018
 - Rozhodnutí zadavatele se okamžikem uveřejnění považuje za doručené účastníkům veřejné zakázky.
- ad 7. Modelace pro čerpání úvěru (dle fakturace od dodavatele investiční akce).
Daňové doklady, a to výhradně za uskutečněná, prokázaná a městem odsouhlasená plnění s dodavatelem budou na základě jednotlivých odsouhlasených zjišťovacích protokolů hrazeny postupně v těchto obdobích:
- 1) k 30.06.2018
 - 2) k 31.08.2018
 - 3) k 31.10.2018
- Předpokládaná realizace je v termínu:*
- | | |
|--|--|
| 1) termín předání a převzetí stanoviště: | květen – říjen 2018 s tím, že: do 14.05.2018 |
| 2) termín předání a převzetí díla:
(po ukončení stavebních prací) | do 15.10.2018 |
| 3) termín dokončení díla: | do 31.10.2018 |
- ad 8. Pro realizaci předmětné investiční akce není potřeba posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Jedná se o poslední z etap dříve započaté stavby, kde stavební povolení bylo vydáno v roce 2014 a nepozbylo platnost. Nově nevzniká potřeba žádat o stanoviska nebo posudky tohoto charakteru. Na stavbu daného rozsahu se posouzení vlivu stavby na životní prostředí nevztahuje.

2. V souladu se Zadávací dokumentací (viz bod 12. Práva zadavatele) zadavatel využívá možnost práva na změnu, upřesnění a doplnění podmínek do konce lhůty pro podání nabídek takto:

Účastník veřejné zakázky (bankovní instituce) je svoji předloženou nabídkou vázán do podpisu úvěrové smlouvy.

V Milevsku dne 08.01.2018

Ing. Ivan Radosta v. r.
starosta města Milevska