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	Veřejná zakázka

	Sítě a komunikace Švermova - 3. etapa




Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

	Druh zadávacího řízení
	Zjednodušené podlimitní řízení

	Druh zakázky
	Stavební práce

	Předpokládaná hodnota zakázky
	25.000.000 Kč bez DPH

	Adresa profilu zadavatele
	https://zakazky.milevsko-mesto.cz/

	Datum zahájení řízení
	10. 1. 2018




Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://zakazky.milevsko-mesto.cz/.
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	Zadavatel:
Město Milevsko
Náměstí E. Beneše 420
39901 Milevsko
Nezapsáno v obchodním rejstříku
 

	Zastoupení podle § 43 Zákona:
QCM, s.r.o. 
se sídlem Bellova 370/40, 
623 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40722


	IČO: 00249831
	IČO: 26262525





V Milevsku dne 26. 1. 2018
ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.
Zároveň Zadavatel přistupuje ke změně/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 99 odst. 1 Zákona.
[bookmark: _GoBack]ZNĚNÍ ŽÁDOSTI A VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Žádost č. 1

Znění žádosti

Vážený zadavateli,
s odbornou péčí jsme posoudili Vámi předloženou zadávací dokumentaci, avšak vzhledem ke krátkosti lhůty pro podání nabídky, nemáme možnost ověřit její vhodnost ani zjistit všechny případné rozpory, nesrovnalosti, neúplnost apod. Přesto jsme některé tyto vady zadávací dokumentace zjistili, prosíme o její upřesnění resp. odstranění těchto vad a zasíláme níže popsané dodatečné dotazy. 
  
1. DIO  – soupis prací neobsahuje položky na provedení dočasných dopravních opatření na stavbě stávajícími řady (oproti tomu projekt DIO je součástí zadávací dokumentace).
Dotaz: Doplní zadavatel tyto položky do soupisu prací? Nebo budou náklady na DIO řešeny na stavbě formou více/méněprací?

2. VRN 4 – Inženýrská činnost -Technický dozor investora - v soupisu prací je v jednotlivých objektech v dílu VRN4 obsažena položka „Technický dozor investora“.  Náklady na technický dozor jsou náklady investora, nikoliv dodavatele. 
Dotaz: Žádáme zadavatele, aby buď určit cenu za tuto položku, nebo aby ji ze soupisu prací vypustil.

3. Vodovod, kanalizace – chráničky – dle technické zprávy ing. sítí část „POVŠECHNÉ PŘIPOMÍNKY A UPOZORNĚNÍ“ je požadavek: „Při křížení podzemních vedení je potřeba řídit se ČSN 736005 a uložit stávající podzemní vedení do chrániček……“. Soupis prací obsahuje pouze položku  pro montáž chrániček(SO 01 A pol. č. 68, SO 01 P pol. č. 38, SO 02A pol. č. 83 a SO 02 P pol. č. 53)  bez položky dodávky chráničky, bez uvedení konkrétních parametrů chráničky (materiál, dimenze, uzavření čel chrániček.....). 
Dotaz: Doplní zadavatel soupis prací nebo budou případné změny řešeny na stavbě formou více/méněprací?

4. Vodovod  – soupis prací neobsahuje položky na provedení vyšetření vzorků vody a revize hydrantů, které jsou nutné pro předání díla provozovateli a pro kolaudaci. Dále pak není v soupisu položka pro náklady vzniklé provozovateli s manipulací se stávajícími řady.
    Dotaz: Doplní zadavatel tyto položky do soupisu prací? Nebo budou případné rozdíly mezi      soupisem prací a skutečným provedením vodovodu řešeny na stavbě formou více/méněprací?

5. Vodovod – potrubí vodovodu SDR 11 nebo SDR 17 - v zadávací dokumentaci je rozpor mezi soupisem prací a projektovou dokumentací. V soupisu prací je požadavek na vodovodní potrubí PE 100 SDR 11- SO 03 pol. č. 22 a 25. V projektové dokumentaci je uvedeno potrubí PE 100 SDR 17 – SO 03 výkres č. V1. 
Dotaz: Žádáme zadavatele o odstranění rozporu v zadávací dokumentaci. Jaké vodovodní potrubí má být na stavbě použito? Platí soupis prací? 

6. Vodovod, kanalizace – likvidace vybouraných sítí  –– v  zadávací dokumentaci je rozpor mezi soupisem prací a PD. V technické zprávě ing. sítí část „3/ STAVEBNÍ PRÁCE“ (str. 20) je požadavek: “Stávající odpojené roury se vyjmou a odvezou na skládku TKO…“  V soupise prací chybí položky pro likvidaci stávajících sítí  - vybouraní sítí, odvoz na skládku, uložení a poplatek za skládkování. 
Dotaz: Doplní zadavatel soupis prací nebo budou případné změny řešeny na stavbě formou více/méněprací? 

7. Komunikace – v soupisu prací chybí u objektů komunikací položky pro přesun hmot. 
Dotaz: Doplní zadavatel soupis prací nebo budou případné změny řešeny na stavbě formou více/méněprací? 

8. Komunikace – v soupisu prací chybí u objektů komunikací položky VRN – Vedlejší rozpočtové náklady“ – Položky VRN jsou uvedené pouze u objektů inženýrských sítí (kanál, voda, VO).
Dotaz: Doplní zadavatel soupis prací nebo budou tyto náklady řešeny na stavbě formou více/méněprací? 

SOUPIS PRACÍ NEOBSAHUJE VÝKAZ VÝMĚR U JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK. UCHAZEČ TUDÍŽ VYCHÁZÍ Z PŘEDPOKLADU SPRÁVNOSTI MNOŽSTVÍ UVEDENÝCH V SOUPISU PRACÍ. 

Na základě velkého množství výše popsaných vad zadávací dokumentace požadujeme, aby zadavatel opravil a vydal nový soupis prací  a v souladu se zákonem o ZVZ adekvátně posunul termín odevzdání nabídek nebo aby jasně prohlásil, že veškeré práce nad rámec stávajícího soupisu prací, bude řešit s vybraným uchazečem v průběhu stavby jako vícepráce. 
Odpovědi zadavatele:

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje opravený výkaz výměr, který bude použit při vypracování nabídky a zároveň adekvátně prodlužuje lhůtu pro příjem nabídek. Tento upravený výkaz tvoří přílohu tohoto vysvětlení.
K bodu 1.: Doplněno do upravené přílohy
K bodu 2.: Položky „Technický dozor investora“, obdobně „Koordinátor BOZP na staveništi, „Projektové práce“ – hradí zadavatel"
K bodu 3.: Doplněn typ chrániček - viz soupis prací (vyznačeno barevně)
chráničky - KOPOS dělená modrá DN 100, těsnění PUR pěna
Na žádost správce plynovodu a dle jejich podkladů byla do SP ještě doplněna dílčí úprava STL plynovodu v části Švermovy ulice v místech problematického křížení - viz nový soupis prací.
K bodu 4.: Doplněno provedení vzorků vody a revize hydrantů - viz soupis prací (vyznačeno barevně)
Doplněny náklady vzniklé provozovateli - viz soupis prací (vyznačeno barevně):
3x předpokládané uzavření vodovodního řadu během stavby včetně vypouštění, proplachu, dezinfekce a rozboru vody a 3 x přistavení cisterny
K bodu 5.: Platí podle projektové dokumentace navržené vodovodní potrubí SDR 17 – v soupisu prací opraveno
K bodu 6.: Splašková kanalizace – likvidace potrubí v SP uvedena
Vodovod – doplněno v SP (vyznačeno barevně) – odvoz do městského sběrného dvora (doprava do 2 km) zisk půjde na vrub zadavatele
K bodu 7.: Doplněno - viz soupis prací
Žádost č. 2

Znění žádosti

V technické zprávě pro část veřejného osvětlení je uvedeno, že součástí veřejného osvětlení je také dodávka stožáru a svítidel. V dokumentu s názvem „ VO - tab.pdf “ je uvedeno, že tyto části nejsou součástí dodávky. Stejně tak nejsou tyto položky součástí výkazu výměr.

Prosíme o upřesnění zadavatele, zda tyto položky jsou či nejsou součástí veřejné zakázky. Pokud ano, žádáme zadavatele o jejich doplnění do výkazu výměr.

Děkuji za odpověď
Odpověď zadavatele

Dodávka stožárů a svítidel NENÍ součástí veřejné zakázky.

Žádost č. 3

Znění žádosti

Žádost č.1 :

Ve výkazu výměr ve stavebním objektu „VO – Veřejné osvětlení“  je uvedena položka č. 42 „Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem“. U této položky je uvedeno nulové množstí. 

Žádáme o upřesnění zadavatele, zda tyto položky jsou či nejsou součástí veřejné zakázky. Pokud ano, žádáme zadavatele o doplnění jejich množství do výkazu výměr.

Žádost č.2 :

Ve výkazu výměr ve stavebním objektu „VO – Veřejné osvětlení“  je uvedena položka č. 43 „Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení“. U této položky je uvedeno nulové množstí. 

Žádáme o upřesnění zadavatele, zda tyto položky jsou či nejsou součástí veřejné zakázky. Pokud ano, žádáme zadavatele o doplnění jejich množství do výkazu výměr.

Odpovědi zadavatele:

K bodu 1.: Doplněno - viz soupis prací (vyznačeno barevně)
K bodu 2: Doplněno - viz soupis prací (vyznačeno barevně)

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Vzhledem k tomu, že zadavatel doplňuje a mění zadávací dokumentaci, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Při prodloužení lhůty bylo rovněž bráno v potaz, že zadavatel nestihl odpovědět v zákonné lhůtě na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a došlo ke změně zadávacích podmínek.

Lhůta pro podání nabídek, která je zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace, v souladu s výzvou k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace skončí   

dne 5. 2. 2018 v 13.00 hodin.

PODPIS

	Zadavatel:
Město Milevsko
Náměstí E. Beneše 420
39901 Milevsko
Nezapsáno v obchodním rejstříku

	Mgr. Tomáš Motal
Administrátor VZ




Podepsáno elektronicky

	IČO: 00249831
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