

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název veřejné zakázky:</b> | Rozšíření Domova pro seniory Milevsko – dodávka nábytku                             |
| Druh veřejné zakázky:         | Dodávky                                                                             |
| Režim veřejné zakázky:        | Podlimitní režim                                                                    |
| Druh zadávacího řízení:       | Zjednodušené podlimitní řízení                                                      |
| <b>Název zadavatele:</b>      | Město Milevsko                                                                      |
| Sídlo zadavatele:             | nám E. Beneše 420, 399 01 Milevsko                                                  |
| IČO zadavatele:               | 00249831                                                                            |
| Právní forma zadavatele:      | 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy                                   |
| Zastoupení zadavatele:        | Ing. Ivan Radosta, starosta                                                         |
| Adresa profilu zadavatele:    | <a href="https://zakazky.milevsko-mesto.cz/">https://zakazky.milevsko-mesto.cz/</a> |

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

### Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

„Vážený zadavateli,

*touto cestou si Vám dovoluji zaslat žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k této předmětné veřejné zakázce. Předem Vám děkujeme za Vaše odpovědi.*

*Dotaz č. 1*

*Zadavatel uvádí v Příloze č. 3 zadávací dokumentace – Návrhu smlouvy o dílo v bodě 3.1 předpokládaný termín zahájení instalace v měsíci červnu 2022, přičemž se má dodavatel zavázat k dodání a instalaci předmětu smlouvy do 2 měsíců od zahájení instalace, nejpozději však do 31. 8. 2022.*

*Předmětem plnění této veřejné zakázky je zboží, které se nedodává na sklad. V kontextu celosvětové situace na dodavatelském trhu je dodací lhůta takového zboží aktuálně nejméně 12 týdnů od zaměření a volby barevného provedení. Termín stanovený zadavatelem je tedy bohužel nereálný.*

*Zadavatel v bodě 3.2 výše zmíněného návrhu smlouvy o dílo sice uvádí důvody, které mohou vést k možnému posunu nejzazšího termínu dokončení díla, tento posun je však vázán na souhlas zadavatele. Dodavatel se na tuto možnost nemůže spoléhat, zavazuje se k dokončení*

*díla v termínu, který není možné dodržet, a vystavuje se automaticky riziku, že se dostane do prodlení, které je sankcionováno pokutou ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení. Na základě této skutečnosti není možné nabídku podat.*

*Dalším aspektem je fakt, že průběh, resp. konec zadávacího řízení může být na základě celé řady aspektů posunut a je možné, že i k samotnému podpisu smlouvy o dílo může dojít i v době kratší, než jsou dva měsíce před 31.8.2022.*

*Prodlouží zadavatel, vzhledem k aktuálním dodacím termínům, dobu mezi zahájením a dokončením instalace předmětu smlouvy alespoň na 12 týdnů od výzvy, od zaměření nebo od schválení výrobní dokumentace?“*

Odpověď na dotaz:

„Zadavatel uvádí, že stanovenou dobu plnění nebude měnit, neboť to dle názoru zadavatele není nutné. Zadavatel se navíc domnívá, že stávající požadavek na dobu plnění není v zásadním rozporu s termíny navrhovanými tazatelem. Ustanovení čl. 3.1. smlouvy o dílo zní následovně: *Zhotovitel se zavazuje zahájit montáž předmětu smlouvy nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy objednatele (datum zahájení instalace). Předpoklad zahájení instalace je měsíc červen 2022. Zhotovitel se zavazuje dodat a instalovat předmět smlouvy ve stanoveném místě plnění do 2 měsíců od zahájení instalace, nejpozději však do 31. 8. 2022. Před dodáním zboží do místa plnění umožní zhotovitel objednateli provedení kontroly předmětu plnění přímo u zhotovitele, bude-li k tomu objednatelem vyzván.* Předpoklad zadavatele je, že k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem v závislosti na průběhu zadávacího řízení může dojít v březnu nebo dubnu 2022. Bezprostředně po podpisu smlouvy může vybraný dodavatel za součinnosti zadavatele provést zaměření a objednat zboží. Z toho vyplývá, že na dodání zboží před zahájením instalace na místě plnění (předpoklad červen 2022) bude mít vybraný dodavatel dostatek času. V poslední větě svého dotazu se tazatel ptá, zda zadavatel prodlouží dobu mezi zahájením a dokončením instalace předmětu smlouvy alespoň na 12 týdnů od výzvy, od zaměření nebo od schválení výrobní dokumentace. K tomu zadavatel shrnuje, že dobu vyhrazenou na samotnou montáž / instalaci prodlužovat nebude, neboť 2 měsíce považuje za zcela dostačující, nicméně zadavatel zároveň připomíná, že k zaměření a řadě dalších úkonů může dojít kdykoli po podpisu smlouvy, tedy podstatně dříve, než je předpokládaný termín zahájení instalace na místě plnění. V jakém předstihu tedy vybraný dodavatel např. objedná zboží určené k instalaci, je do značné míry na jeho vlastním uvážení.“

### **Změna lhůty pro podání nabídek:**

Zadavatel z důvodu vysvětlení zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Brně dne 17. 2. 2022

---

za město Milevsko  
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele  
Jakub Špeta