	



SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:
objednatel:
Město Milevsko
IČO: 00249831
DIČ: CZ00249831
sídlo: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko      
datová schránka: 8kabvcx
statutární zástupce: Ing. Ivan Radosta, starosta
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Ivan Radosta, starosta
e-mail: ivan.radosta@milevsko-mesto.cz	
tel: +420 382 504 213, 702 243 476	
kontaktní osoba ve věcech technických: Marian Herout, DiS.
e-mail: marian.herout@milevsko-mesto.cz
tel: +420 382 504 149, 607 005 972
(dále jen „Objednatel“)
a

zhotovitel
[dodavatel doplní svůj název]
[bookmark: _Hlk144413329]sídlo: [doplní dodavatel]
IČO: [doplní dodavatel]
DIČ: [doplní dodavatel]
číslo účtu: [doplní dodavatel]
datová schránka: [doplní dodavatel]
[bookmark: _Hlk144327933]statutární zástupce: [doplní dodavatel]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[doplní dodavatel]
e-mail: [doplní dodavatel]
tel: [doplní dodavatel]
kontaktní osoba ve věcech technických: [doplní dodavatel]
e-mail: [doplní dodavatel]
tel: [doplní dodavatel]
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel budou dále společně označováni také jako „Smluvní strany“)

1. PREAMBULE
Smlouva je uzavřena na základě výsledků zakázky vedené pod názvem Sdružená FVE 1. ZŠ Milevsko (dále jen „Zakázka“) zadané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a Pokyny pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR (dále jen „Pokyny“).
Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) jsou stanovena tato výkladová pravidla:
a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený ZD;
b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení ZD;
c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a ZD budou mít přednost ustanovení Smlouvy.
S ohledem na skutečnost, že dílo je spolufinancováno ze zdrojů Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen „SFŽP“), z programu RES+, je v případě rozporu mezi ustanovením této Smlouvy a ustanovením podmínek SFŽP potřeba ustanovení této Smlouvy vykládat konformně s podmínkami SFŽP.

2. PŘEDMĚT DÍLA
2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní nebezpečí dílo spočívající v dodávce, instalaci a zprovoznění fotovoltaických elektráren o celkovém instalovaném výkonu min. 79,54 kWp, s akumulací do baterií (dále jen „Dílo“). Dílo je dále specifikováno v této Smlouvě a jejích přílohách. 
Objednatel se zavazuje Dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit sjednanou cenu Díla. 
Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. II. této Smlouvy (dále jen „Projektová dokumentace“) (úprava krovu popsaná ve statickém posudku sedlové střechy ZŠ není předmětem plnění dle této Smlouvy) a v souladu s Technickou specifikací, která tvoří přílohu č. III. této Smlouvy (dále jen „Technická specifikace“) a která obsahuje také specifické požadavky stanovené poskytovatelem dotace. Objednatel upozorňuje, že těmto požadavkům musí Zhotovitel věnovat patřičnou pozornost. V případě rozporu mezi ustanoveními Technické specifikace a Projektové dokumentace budou mít přednost ustanovení Technické specifikace.
Rozsah Díla je vymezen zejména oceněnými Položkovými rozpočty, které tvoří přílohu č. I.a a I.b této Smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“) a dalšími ustanoveními této Smlouvy.
Dílo bude realizováno na adrese (místo plnění):
Jídelna ZŠ – Jeřábkova 690, 399 01 Milevsko (p. č. 668/2)
Základní škola – Jeřábkova 690, 399 01 Milevsko (p. č. 668/1)
Předmětem plnění Zhotovitele a součástí ceny Díla jsou i následující činnosti a dodávky, a to i v případě, že nejsou jmenovitě uvedeny v Položkovém rozpočtu:
doprava, skladování a veškeré potřebné manipulace s materiálem a komponentami pro řádné provedení Díla; 
přesuny hmot (vertikální i horizontální), náklady na lešení, zvedací prostředky a zvedací přípravky;
náklady spojené s dodržováním BOZP na staveništi;
náklady na případné ubytování pracovníků Zhotovitele; 
převzetí, složení, uskladnění a zabudování komponent zajišťovaných Objednatelem;
komplexní vyzkoušení Díla;  
zřízení zařízení staveniště pro vlastní potřebu Zhotovitele a jeho následná likvidace; 
pravidelný úklid staveniště a závěrečný úklid před předáním Díla;  
likvidace veškerého odpadu v souladu s platnými právními předpisy; 
zajištění všech dokladů a dokumentů potřebných k realizaci a předání Díla, tj. zejména technologických postupů, plánu kontrol a zkoušek, revizí, svařovací dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných platnými právními předpisy; 
předání kompletních dokladů pro předání, provedení a řádné užívání Díla a kompletní dodavatelské dokumentace, včetně předání dokumentace skutečného provedení Díla;
zajištění vyhotovení odborného a závazného stanoviska TIČR, je-li dle platný právních předpisů vyžadováno – v objektech se shromažďuje více než 200 osob;
předání kompletního řádně dokončeného Díla Objednateli.
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedené Díla, a že má takové kapacity a odborné znalosti, které jsou k provedení Díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a povolení nutná k provedení Díla, zejména veškerá živnostenská a podobná oprávnění, stejně jako veškerá další povolení nutná k provedení Díla.
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle platných právních předpisů a technických norem, zejména norem ČSN, a dalších předpisů souvisejících s prováděným Dílem. 
Zhotovitel garantuje, že Dílo bude splňovat parametry stanovené Projektovou dokumentací.

3. CENA DÍLA
Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla cenu (dále jako „Cena Díla“), která je uvedena v příloze č. I.a a I.b této Smlouvy – Položkový rozpočet.
Takto stanovená Cena Díla je pevná a nepřekročitelná (s případnými výjimkami uvedenými výslovně v této Smlouvě) a zahrnuje odměnu Zhotovitele i veškeré náklady Zhotovitele nutné k provedení Díla.
K Ceně Díla bude připočteno DPH ve výši dle aktuálně platných právních předpisů. 
Cena Díla může být změněna pouze tehdy, bude-li Objednatel požadovat provedení víceprací nebo méněprací.
Vícepráce jsou práce či dodávky, jejichž uskutečnění po Zhotoviteli vyžaduje Objednatel nad rámec Položkového rozpočtu. Vícepráce musí být Objednatelem vyžádány prokazatelným písemným způsobem, tj. schválením formou zápisu do stavebního deníku ze strany odpovědného zástupce Objednatele nebo emailem nebo zprávou doručenou do datové schránky ze strany odpovědného zástupce Objednatele. Zhotovitel je povinen přistoupit na provedení víceprací, pokud tyto vícepráce nepřesahují hodnotu 5 % Ceny Díla a pokud odpovídají charakteru Díla. Pokud nebudou splněna kritéria dle předchozí věty, je Zhotovitel oprávněn provedení víceprací odmítnout. 
Méněpráce vznikají vyloučením části prací nebo dodávek uvedených v Položkovém rozpočtu ze strany Objednatele nebo tím, že se prokáže, že skutečně provedené práce dle projektové dokumentace byly provedeny v menším rozsahu, než předpokládá Položkový rozpočet. Smluvní strany se dohodly na tom, že Objednatel má právo vyloučit část prací nebo dodávek, přičemž toto vyloučení musí být provedeno prokazatelným písemným způsobem (emailem, datovou schránkou nebo zápisem do stavebního deníku). 
Veškeré úpravy Ceny Díla vyvolané změnou rozsahu Díla (vícepráce/méněpráce) budou prováděny na základě jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu. V případě, že jednotkové ceny pro vícepráce nejsou v Položkovém rozpočtu obsaženy, platí, že jejich cena bude stanovena v úrovni 100 % výše položek Cenové soustavy ÚRS vydávané společností ÚRS CZ a.s., IČO: 471 15 645, platné v době uzavření této Smlouvy; pokud některá z položek nebude v Cenové soustavě ÚRS obsažena, bude cena stanovena dohodou Smluvních stran jako cena obvyklá v místě a čase plnění.
Při změně Ceny Díla z důvodu víceprací/méněprací se Smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této Smlouvě ve smyslu předcházejících ustanovení o vícepracích/méněpracích, ve kterém zejména sjednají novou výši Ceny Díla a úpravu specifikace Díla. V případě, že vícepráce/méněpráce nepřekračují kumulativně částku 50 000 Kč bez DPH, postačuje sjednání víceprací/méněprací formou jejich specifikace a vyčíslení ve zjišťovacím protokolu či předávacím protokolu (tedy bez nutnosti uzavřít dodatek k této Smlouvě). Vícepráce/méněpráce lze provést pouze v případě, že to nebude v rozporu s § 222 ZZVZ nebo Pokyny.   

4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY
Objednatel se zavazuje uhradit 70 % Ceny příslušné části Díla (za části Díla se považují jednotlivá místa plnění dle čl. 2.5 Smlouvy) bankovním převodem na účet Zhotovitele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu – faktury vystavené Zhotovitelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí části Díla (bez připojení do distribuční soustavy) Objednatelem bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků provedeného Díla.
Na zbylých 30 % Ceny části Díla je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu po připojení FVE do distribuční soustavy. Pokud provozovatel distribuční soustavy odmítne provést připojení z důvodů ležících na straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na zbylých 30 % Ceny části Díla následující den poté, kdy provozovatel distribuční soustavy odmítne provést připojení z důvodů ležících na straně Objednatele.
Fakturovaná Cena Díla musí odpovídat Ceně Díla uvedené v čl. 3. této Smlouvy, případně upravené dle této Smlouvy.
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb. a ust. § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat číslo Smlouvy (pokud je přiděleno), název Zakázky a číslo projektu 7241400041. Pokud faktura nebude obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny Zhotovitelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny Díla. Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne vrácení prvotní (chybné) faktury Objednatelem Zhotoviteli. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a Zhotoviteli nevzniká v souvislosti s prvotní Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení. 
Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu Díla. 
Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Zhotovitelem je splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na faktuře. Zhotovitel je ve smyslu předchozí věty povinen na faktuře uvádět účet Zhotovitele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní strany.
Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
Zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat a dodržovat rovnocenné platební podmínky v rámci dodavatelského řetězce a řádné a včasné plnění finančních závazků vůči poddodavatelům, srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě. 

5. TERMÍN ZAHÁJENÍ A ZHOTOVENÍ DÍLA
Zhotovitel provede Dílo v těchto termínech:				
a. Předání staveniště: do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (v závislosti na klimatických podmínkách a provozních potřebách Objednatele). Objednatel bude informovat Zhotovitele o záměru předat staveniště nejméně 5 dnů před jeho předáním.
b. Zahájení zhotovení Díla v daném místě plnění dle čl. 2.5 Smlouvy: do 10 pracovních dnů od předání staveniště.
c. Dokončení a předání Díla v daném místě plnění dle čl. 2.5 Smlouvy bez připojení do distribuční sítě: do 45 dnů od předání staveniště.
d. Podání žádosti o připojení do distribuční sítě: do 5 pracovních dnů od dokončení Díla dle písm. c výše.
V případě, že správce distribuční sítě nebude moct připojit FVE do distribuční sítě z důvodů spočívajících na straně Zhotovitele, je Zhotovitel povinen odstranit tyto překážky do 7 pracovních dnů od sdělení těchto překážek správcem distribuční sítě.
Smluvní strany sjednají přiměřené prodloužení doby zhotovení Díla v případě, že: 
Objednatel nesplní své závazky a povinnosti dle této Smlouvy nebo vyplývající z právních předpisů nebo je v jejich plnění v prodlení, v důsledku čehož dojde ke zpoždění se zhotovením Díla nebo jeho příslušné části;
Objednatel přeruší práce Zhotovitele z důvodů na straně Objednatele nebo bude posunutý termín zahájení prací;
Objednatel dodatečně zvýší objem prováděných prací Zhotovitelem o více než 5 %;
Objednatel jednostranně posune termín zahájení zhotovení Díla nebo jeho části; v takovém případě Smluvní strany bez odkladu uzavřou písemný dodatek k této Smlouvě, ve kterém sjednají nový termín dokončení a předání Díla nebo jeho části.
V případě, že klimatické podmínky znemožní zahájení nebo pokračování prací (dále jen „nevhodné klimatické podmínky“), prodlužuje se termín dokončení a předání Díla nebo jeho části o tolik dnů, o kolik nevhodné klimatické podmínky znemožnili zahájení nebo pokračování prací. Za nevhodné klimatické podmínky jsou považovány takové podmínky, které brání průběhu prací z důvodů technologických postupů předepsaných výrobcem, nebo takové podmínky, které za nevhodné označí obě Smluvní strany zápisem do stavebního deníku (např. bouřka, sněžení, silný déšť). Zhotovitel se nemůže dovolávat nevhodných klimatických podmínek v případě, že může realizovat jiné práce, tj. realizaci jiných prací nebrání technologické postupy nebo nepřiměřené obtíže, které by z toho vyplývali pro Zhotovitele.  

6. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA
V případě zjištění vad ve vstupních podkladech obdržených od Objednatele je Zhotovitel povinen informovat Objednatele o těchto vadách, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Dále se Zhotovitel zavazuje bezodkladně navrhnout postup k odstranění těchto vad. Za řádně provedené Dílo se považuje pouze zhotovení kompletního Díla dle jeho specifikace uvedené v této Smlouvě a příslušné projektové dokumentaci.
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). 
Na realizaci Díla se musí podílet osoby, kterými Zhotovitel prokazoval kvalifikaci, a to v rozsahu odpovídajícím jejich zařazení v realizačním týmu dle Výzvy.
Zhotovitel je povinen provést Dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, ve sjednané kvalitě a ve sjednaných termínech. Zhotovitel postupuje v provádění Díla samostatně dle svých pracovních postupů a návazností.
Zhotovitel je povinen provést garanční testy při uvedení systému do provozu, kterými prokáže využitelnou kapacitu bateriového úložiště. Bližší informace ke způsobu provádění garančních testů si může Zhotovitel zjistit na Státním fondu životního prostředí ČR.
Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, aby vyhovovalo požadavkům a byl jej možné provozovat v souladu se Smlouvou o připojení, kterou má Objednatel uzavřenou s provozovatelem distribuční soustavy a která tvoří přílohu č. IV. této Smlouvy.
Objednatel předá písemně Zhotoviteli staveniště připravené tak, aby na něm Zhotovitel mohl zahájit práce v souladu s touto Smlouvou.
Zhotovitel je při zhotovení Díla oprávněn spolupracovat s poddodavateli. Zhotovitel zodpovídá za část Díla zhotovenou poddodavatelem, jako by ji zhotovil sám; nesplněním smluvních povinností poddodavatele vůči Zhotoviteli nejsou dotčeny povinnosti ani odpovědnost Zhotovitele, který i nadále zůstává plně odpovědný za splnění svých povinností dle této Smlouvy.
Objednatel zajistí Zhotoviteli přístup do všech prostor spojených s prováděním Díla (budovy, místnosti, sklady, dílny atd.) v dostatečném časovém předstihu. 
Objednatel zajistí možnost napojení Zhotovitele na elektrickou energii, rozvody vody a kanalizaci. 
Zhotovitel je oprávněn vybudovat si zařízení staveniště pro potřeby provádění Díla. 
Zhotovitel staveniště vyklidí do 5 dnů po dokončení příslušné části Díla a jeho protokolárním předáním Objednateli. Po uplynutí této lhůty může Zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení a materiál potřebný k odstranění vad a nedodělků. Po jejich odstranění je povinen staveniště bez zbytečného odkladu protokolárně předat Objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek, materiálu, nečistot apod.
Zhotovitel je povinen k účasti na kontrolních dnech ke koordinaci potřebných prací ve vztahu k předmětu Díla a podmínkám plnění této Smlouvy. Kontrolní dny organizuje Objednatel na základě předem oznámených termínů.
Zhotovitel písemně sdělí Objednateli jméno osoby odpovědného zástupce Zhotovitele.  Obdobně Objednatel sdělí Zhotoviteli jméno osoby zástupce Objednatele odpovědného vůči Zhotoviteli za zhotovení Díla, který bude pro zástupce Zhotovitele dostupný v pracovní době (minimálně v pracovní dny od 8:00 – 15:00) až do doby předání staveniště zpět Objednateli.
Zhotovitel se zavazuje, že vlastní práce bude koordinovat se zástupcem Objednatele. 
Zhotovitel zajistí, aby nedocházelo k úniku ropných produktů, pohonných hmot, olejů či jiných náplní z jeho vozidel a mechanizace, aby nedocházelo ke znečištění místa provádění Díla a/nebo sousedních pozemků. Znečištění způsobené Zhotovitelem bude tento likvidovat na vlastní náklady.
Ke kontrole později zakrytých prací je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele zápisem ve stavebním/montážním deníku minimálně 1 pracovní den předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které se staly nepřístupnými na vlastní náklady. V případě že se Objednatel na základě výzvy Zhotovitele nedostavil k převzetí prací, a přesto bude požadovat odkrytí prací, pak v případě, že se prokáže, že byly práce provedeny v souladu s touto Smlouvou, náklady hradí Objednatel. Pokud se prokáže, že práce nebyly provedeny v souladu s touto Smlouvou, pak veškeré náklady s tímto vzniklé bude hradit Zhotovitel.
Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytnout maximální součinnost.
Objednatel pro pracovníky a poddodavatele Zhotovitele bezúplatně zajistí:
možnost využití WC (ať už ve formě mobilní toalety, tak ve formě možnosti využití sociálního zařízení v areálu);
dodávky energií pro el. nářadí a osvětlení a vody.

7. STAVEBNÍ/MONTÁŽNÍ DENÍK
7.1 Zhotovitel je povinen od okamžiku zahájení prací na Díle až do okamžiku finálního převzetí Díla vést stavební a/nebo montážní deník (dále jen „stavební deník“). Účelem vedení stavebního deníku je řádná dokumentace průběhu a realizace všech kroků a prací na Díle a jednání obou Smluvních stran v souvislosti s prováděním Díla, jakož i dokumentace všech okolností a stavů, jež provádění Díla ovlivnily.
[bookmark: _Hlk148982209]Zhotovitel je povinen mít stavební deník trvale po celou dobu provádění Díla na staveništi a musí být během pracovní doby Zhotovitele (minimálně v pracovní dny 8:00 – 15:00) přístupný pro Objednatele, který je oprávněn do něj kdykoliv nahlédnout a učinit záznam. 
Vedení a obsah stavebního deníku musí být v souladu s příslušnými právními předpisy. Denní záznamy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce Zhotovitele v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně tak může učinit v následující den. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo odpovědného zástupce Zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný zástupce Objednatele či osoba jím zmocněná či odpovědný zástupce Zhotovitelova poddodavatele. Oprávněné osoby za obě Smluvní strany i za Zhotovitelova poddodavatele se uvedou v titulu stavebního deníku. 
Jestliže Zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření. Totéž platí i pro Zhotovitelova poddodavatele. Dohody podepsané ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky této Smlouvy, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak. 
Zhotovitel je povinen při závěrečném předání a převzetí Díla předat Objednateli originál stavebního deníku.
Zhotovitel je oprávněn použít elektronický stavební deník. V takovém případě se výše uvedená ustanovení tohoto článku 7. použijí přiměřeně.

8. BOZP A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za vlastní řízení postupu prací a dodržování platných právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, environmentálních a dalších předpisů. Zhotovitel je povinen odstraňovat na svůj náklad a nebezpečí odpady a nečistoty vzniklé při provádění prací, a to v souladu s právními předpisy.
Zhotovitel má povinnost plnit požadavky právních předpisů a jiných závazků souvisejících s ochranou životního prostředí a BOZP. Povinností Zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opatření nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví pracovníků. 
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je také povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi a v jeho okolí a průběžně odstraňovat veškerá znečištění komunikací, ke kterým dojde provozem nebo jeho činností.
Zhotovitel je povinen usilovat o minimální produkci všech druhů odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním plnění, a v případě jejich vzniku v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
Objednatel je povinen převzít příslušnou část Díla (za části Díla se považují jednotlivá místa plnění dle čl. 2.5 Smlouvy) od Zhotovitele, pokud daná část Díla nevykazuje jakékoliv vady a nedodělky bránící řádnému a bezpečnému provozu. V opačném případě má Objednatel právo danou část Díla nepřevzít.
V případě, že Objednatel odmítne danou část Díla převzít pro vady a nedodělky bránící řádnému a bezpečnému provozu, sepíší obě Smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
O předání a převzetí příslušné části Díla sepíší Objednatel a Zhotovitel protokol o předání a převzetí Díla, který musí být podepsán zodpovědnými zástupci Objednatele a Zhotovitele. Pokud Objednatel převezme část Dílo i s vadami a nedodělky, uvede v předávacím protokolu soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění. O odstranění vad a nedodělků bude vypracován protokol.
Zápis o předání a převzetí části Díla vždy bude obsahovat seznam příloh s protokoly ke kolaudačnímu řízení (veškeré doklady budou v českém jazyce), pokud budou takové třeba. 
Dílo lze předat i po jednotlivých samostatně funkčních částech, pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k předání a převzetí dané části Díla alespoň 5 dnů před plánovaným datem předání a převzetí dané části Díla.
Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo tato Smlouva stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti Díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí dané části Díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně odpovídá Zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje vyzvat minimálně 5 dnů předem oprávněného zástupce Objednatele a osobu pověřenou výkonem technického dozoru za Objednatele k účasti na zkouškách.
Dílo, resp. jeho příslušná část, musí být Objednateli předáno bez jakýchkoli právních vad, nezatížené jakýmikoli právy či zatíženími zřízenými ve prospěch třetích osob. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen odstranit jakékoli takové porušení na své náklady neprodleně. 

10. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE
Dílo nebo jeho příslušná část se stává vlastnictvím Objednatele podpisem předávacího protokolu o převzetí Díla nebo jeho části, ledaže se jedná o součást věci. Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud se v průběhu provádění Díla určitá část Díla stane součástí věci ve vlastnictví Objednatele a/nebo třetí osoby, stává se vlastníkem takové části Díla vlastník příslušné věci (tedy Objednatel a/nebo třetí osoba).
Nebezpečí škody na Díle nebo jeho části přechází na Objednatele okamžikem předání Díla nebo jeho části Objednateli.

11. ZÁRUKA ZA JAKOST, ODPOVĚDNOST ZA VADY, POJIŠTĚNÍ
Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost na stavební část Díla ve smyslu ust. § 2113 a § 2619 Občanského zákoníku v délce trvání 60 měsíců ode dne převzetí Díla. V rámci technologické části Díla poskytuje Zhotovitel záruku za jakost jednotlivých komponent Díla v délce trvání záruky poskytnuté výrobcem každé komponenty, minimálně však v rozsahu stanoveném v příloze č. III. této Smlouvy – Technická specifikace.
Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle Občanského zákoníku, Objednateli vznikají v případě vad Díla nároky dle ust. § 2615 a násl. Občanského zákoníku.
Reklamace, prostřednictvím kterých Objednatel uplatňuje záruku za jakost Díla, musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu. O každé reklamaci bude Zhotovitelem sepsán reklamační protokol, který musí obsahovat popis reklamované vady, dobu nahlášení vady, návrh způsobu odstranění vady, záznam o provedené opravě a akceptaci zjednání nápravy Objednatelem.
Oprávněně reklamované vady Díla Zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu a bezplatně. Neučiní-li tak ani v Objednatelem dodatečně písemně stanovené přiměřené lhůtě, je Objednatel oprávněn vady Díla odstranit jiným vhodným způsobem a požadovat po Zhotoviteli uhrazení všech s odstraněním těchto vad přímo souvisejících nákladů. Předchozí větou není dotčen nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty Zhotovitelem dle čl. 12 Smlouvy.
Je-li provedením Díla s vadami porušena tato Smlouva podstatným způsobem, má Objednatel nároky z vad Díla podle ust. § 2106 Občanského zákoníku. 
V průběhu záruční doby se Zhotovitel zavazuje poskytovat Objednateli bezplatný záruční servis na Dílo včetně dodání potřebných náhradních dílů. 
Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které Zhotoviteli vzniknou v souvislosti s prováděním záručních oprav, hradí v plné výši Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, prostřednictvím které bude hradit případné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě při plnění této Smlouvy. Minimální výše pojistného plnění činí 4 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu předložit Objednateli k nahlédnutí.

12. SMLUVNÍ SANKCE 
V případě prodlení Zhotovitele se zahájením nebo realizací Díla nebo jeho části v termínech a lhůtách dle čl. 5.1 této Smlouvy má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z Ceny Díla, resp. jeho příslušné části, bez DPH za každý i započatý den prodlení se zahájením a/nebo s předáním řádně dokončeného Díla.
V případě porušení povinnosti Zhotovitele realizovat Dílo za účasti osob, kterými prokazoval příslušnou část technické kvalifikace, má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z Ceny Díla bez DPH za každý i započatý den, po který se na realizaci Díla nebude podílet osoba, prostřednictvím které Zhotovitel prokazoval příslušnou část technické kvalifikace. To neplatí v případě, že jsou v daný den realizovány pouze práce, na nichž se osoba s příslušnou kvalifikací nemusí dle standardních pracovních postupů podílet.
V případě porušení povinnosti Zhotovitele mít uzavřenou pojistnou smlouvu dle čl. 11.8 Smlouvy má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Díla bez DPH za každý i započatý den, po který nebude mít Zhotovitel výše uvedenou pojistnou smlouvu uzavřenou.
V případě porušení povinností Zhotovitele stanovených v čl. 6. až 9. Smlouvy má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ nesplnění kterékoliv z povinností uvedených v čl. 6. až 9. Smlouvy.
V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny Díla je Zhotovitel oprávněn po Objednateli Požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody druhé Smluvní straně, a to v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele k řádnému dokončení Díla a jeho předání Objednateli.

13. ROZHODNÉ PRÁVO
Tato smlouva a veškeré vztahy z ní vzniklé se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále a výše jen „Občanský zákoník“).

14. DŮVĚRNÉ INFORMACE
14.1 Smluvní strany potvrzují, že všechny informace, které se Smluvní strana při plnění a/nebo v souvislosti s plněním této Smlouvy dozví, jsou důvěrné povahy a/nebo představují obchodní tajemství podle § 504 Občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). 
14.2 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích a Důvěrné informace použít pouze za účelem plnění předmětu Smlouvy. Smluvní strany odpovídají za plnění svých povinností podle tohoto ustanovení Smlouvy kromě případů, kdy povinnost zpřístupnit Důvěrné informace vyplývá ze zákona nebo jiného právního předpisu nebo z pravomocného rozhodnutí soudu, rozhodčího orgánu či správního orgánu. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy (včetně příloh) v plném rozsahu, a to včetně osobních údajů. Pokud Zhotovitel nebude souhlasit s uveřejněním, kterékoliv části textu Smlouvy a/nebo jejích příloh (s výjimkou povinně uveřejňovaných), je povinen nejpozději při podpisu Smlouvy předložit Objednateli anonymizovanou Smlouvu a/nebo její přílohy.
14.3 Smluvní strany se zavazují dodržovat závazky plynoucí z tohoto článku 14. Smlouvy bez časového omezení i po zániku Smlouvy. Za porušení této povinnosti je Smluvní strana, která tuto povinnost porušila, povinna uhradit druhé Smluvní straně případnou vzniklou škodu a ušlý zisk.

15. UKONČENÍ SMLOUVY
Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou.
Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel ve stanovených lhůtách či termínech nezapočne s plněním předmětu Smlouvy nebo jeho části, nedojde-li k posunu lhůty či termínu v souladu s touto Smlouvou.
Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že prokáže, že Zhotovitel v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, které ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky.
Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá Smluvní strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této Smlouvy a na tato porušení smluvních povinnosti byla Smluvní stranou písemně upozorněna. Smluvní strany výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy oprávněny od Smlouvy platně odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od Smlouvy doručí druhé Smluvní straně společně s třetím písemným upozorněním na porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní strany.
Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla nebo jeho části bez vad a nedodělků o více než 30 dnů oproti termínu stanovenému v čl. 5.1 písm. c. této Smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení čl. 5.3 této Smlouvy. Objednatel je v takovém případě povinen Zhotoviteli uhradit cenu již řádně dokončené části Díla. Tím není dotčen nárok Objednatele na uplatnění smluvní pokuty.
Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné výpovědi Zhotoviteli, a to i bez uvedení důvodu. V tomto případě je však Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit nejen cenu již řádně dokončené části Díla, ale i Zhotovitelem prokazatelně doložené marně vynaložené účelné náklady přímo související s neuskutečněnou částí předmětu plnění, které Zhotoviteli vznikly za dobu účinnosti Smlouvy. Náklady ve smyslu předchozí věty se nerozumí ušlý zisk.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné, zdánlivé či nevymahatelné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. Smluvní strany se zavazují dohodou bezodkladně po takovémto případném zjištění nahradit dotčené ustanovení novým ustanovením, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu původního ustanovení a nebude představovat zejména zřejmý prospěch či neprospěch žádné Smluvní strany na úkor či ve prospěch Smluvní strany druhé. Smluvní strany se zavazují v takovém případě pozměnit i ostatní ustanovení této Smlouvy tak, aby nahrazeným ujednáním byly v celkovém plnění Smluvních stran naplněny výše uvedené předpoklady.
Vedlejší ústní dohody k této Smlouvě nebyly učiněny. Změny této Smlouvy musí být učiněny písemnou formou. Totéž platí i pro změnu tohoto ustanovení o písemné formě.
16.1 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
V případě, že Smlouva bude podepisována elektronickým podpisem, je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu) a účinná dnem uveřejnění v Registru smluv.
Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této Smlouvy Smluvními stranami.  
Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných dodatků Smlouvy, elektronicky podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
V případě, že Smlouva bude podepisována elektronickým podpisem, vyhotovuje se v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. I. – Položkový rozpočet – Jídelna ZŠ
Příloha č. I.b – Položkový rozpočet – Základní škola
Příloha č. II. – Projektová dokumentace
Příloha č. III. – Technická specifikace
Příloha č. IV. – Smlouvy o připojení

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že ji uzavírají po vzájemném projednání dle jejich svobodné a pravé vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno Radou obce Milevsko dne [doplní Objednatel] usnesením č. [doplní Objednatel].

	V Milevsku dne [doplní Objednatel]
	V [doplní Zhotovitel] dne [doplní Zhotovitel]

	Za Objednatele:
	Za Zhotovitele:

	
	

	Podpis oprávněné osoby
	Podpis oprávněné osoby 
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