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Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Revitalizace parku kostela sv. 

Bartoloměje, Milevsko“ zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 

Zadavatel: 

Město Milevsko 

sídlo: nám. E. Beneše 420 

IČO: 00249831 

zastoupen: Ing. Ivan Radosta, starosta 

Zástupce zadavatele: 

KVB advokátní kancelář s.r.o. 

sídlo: Teplého 2786, 530 02 Pardubice 

IČO: 01460412 

zastoupen: Mgr. Bc. Tomášem Auerem, advokátem 

V Pardubicích dne 22. 5. 2026 

Vážení dodavatelé, 

z pověření zadavatele Vám předkládáme vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k podlimitní veřejné 

zakázce na stavební práce s názvem „Revitalizace parku kostela sv. Bartoloměje, Milevsko“ zadávané 

ve zjednodušeném podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Dotaz č. 1:  

Ve výkazu výměr Etapa 2 v oddíle 022 Slaboproud je uvedena položka týkající se přeložky vedení 

CETIN (délka 35 m). Z dokladové části ve vyjádření správce sítě CETIN, které je přílohou zadávací 

dokumentace je uvedeno, že překládku vedení SEK ve správě CETIN si zajistí správce sítě, tj. CETIN 

na základě písemné smlouvy (viz. vyjádření CETIN, článek 2.1d ). Nezváží zadavatel z pohledu 

transparentnosti zadávacího řízení o zařazení této položky jako preliminář a stanoví pevnou cenu nebo 

tuto položku vypustí a bude řešena mimo zadávací řízení. Poskytne, doplní, případně upraví zadavatel 

výkaz výměr s ohledem na výše uvedený dotaz? 

Odpověď:  

Zadavatel uvádí, že došlo k vypuštění příslušných položek z položkového rozpočtu. Upravený soupis 

prací s výkazem výměr tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.  
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Dotaz č. 2:  

Ze strany potencionálního dodavatele kamenických výrobků, tj. kamen. dlažby, obrub …. Bylo 

vzneseno několik dotazů ohledně specifikace materiálu, uvádíme níže. 

1. Ve VV chybí obrubníky 6x20cm, které v proj. dokumentaci jsou uvedeny. 

2. U položky "zámecká dlažba - písková 20/10/4 - 6 cm (žulový kvádr)" je problém ten, že štípaný kvádr o tl. 4–

6cm z pískovce neuděláte. Prosím o přesnější specifikaci, co se má přesně ocenit a jak to má vypadat. 

3. U obrubníku 30x20cm to vypadá, že budou i oblouky, ty ale nikde nejsou vypsány, doplní zadavatel VV o tyto 

položky. 

4. U kostek drobných je psáno v dokumentaci o kostkách "šedých" i "šedožlutých". Můžete prosím zaslat výměry 

od obou odstínů zvlášť? Případně upřesnněnte specifikaci jedné barvy. 

Odpověď:  

Zadavatel uvádí přesnější specifikaci a minimální tloušťku kvádrů zámecké dlažby 6 cm. Minimální 

tloušťka je doplněna v technických požadavcích na použité materiály a výrobky (viz příloha tohoto 

vysvětlení zadávací dokumentace č. 2). 

Zadavatel dále uvádí, že do položkového rozpočtu byly doplněny položky oblouky obrubníků.  

Zadavatel níže uvádí rozdělení výměr v m2 "šedé" a "šedožluté" kostky:  

  ŠEDÁ ŠEDOŽLUTÁ 

ETAPA 1 A 99 0 

ETAPA 1 B 0 28 

ETAPA 2 73 141 

celkem  172 169 

 

Upravený soupis prací s výkazem výměr tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.   

 

Dotaz č. 3:  

Na základě zaslaných dodatečných informací ze dne 13.05.2026, upozorňujeme že v zaslaném 

opravném výkazu nejsou zaktualizovány položky šachet v návaznosti na změnu profilu potrubí. Navíc 

ve VV nesedí počet plastových šachet, kterých má být dle projektu celkem 7 ks (2 ks DN 400 a 5 ks DN 

600). Ve výkazu výměr je uváděno 3 ks beton. šachty, 3 ks palst. šachty DN 400 a 1 ks plast. šachta DN 

600. Ve VV jsou uváděny mimo jiné také beton. konusy, které se na plastové šachty nepoužívají. Žádáme 

o upřesnění skladeb jednotlivých šachet, v . tvaru a profilu šachtových den a dalších komponentů 

nutných pro zřízení kanal. šachet. 

Odpověď:  

Zadavatel uvádí, že položky šachet byly upraveny. Upravený soupis prací s výkazem výměr tvoří 

přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.  

 

Dotaz č. 4:  

Ve výkresové dokumentaci poskytnuté v dodatečných informacích ze dne 13.05.2026 (výkres 

odvodnění) je popsáno osazení nasávací a výdechové trubky DN 100 z mědi v . zátky a větracího otvoru 
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na drenážním potrubí, celkem 4 ks. Tato položka není v rozpočtu uvedena. Dále žádáme o vysvětlení, 

popis jakým způsobem a v jaké úrovni jsou tyto komponenty napojeny na drenážní potrubí. 

Odpověď:  

Zadavatel uvádí, že došlo k úpravě, a to bez nasávání a výdechů s napojením na mosazné roury, tedy 

systému provětrávané drenáže, s možností zvážení této kombinace při realizaci s ohledem na dopad 

historické památky a stavu vlhkosti soklového zdiva. Aktualizovaný výkres odvodnění tvoří přílohu 

tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 2. 

 

Dotaz č. 5:  

Ve výkresové dokumentaci poskytnuté v dodatečných informacích ze dne 13.05.2026 (výkres 

odvodnění) je popsáno osazení a zřízení 1 ks nové uliční vpusti. Tato položka není v rozpočtu uvedena 

Odpověď:  

Položka uliční vpusť byla doplněna do položkového rozpočtu. Upravený soupis prací s výkazem výměr 

tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 2. 

 

Dotaz č. 6:  

Ve výkresové dokumentaci na výkresu C.3 Koordinační situace je zakreslen průběh trasy překládky 

vedení NN a vedení veřejného areálového osvětlení. Chybí však jakákoliv specifikace a dokumentace 

pro pokládku a překládku těchto vedení (materiál, profil a další komponenty nutné pro funkčnost 

vedení), v . místa a způsobu napojení na stáv. rozvody NN a VO. Žádáme o doplnění proj. dokumentace 

a výkazu výměr o doklady řešící tato vedení. 

Ve výkazu výměr a v koordinační stiuaci se uvádí osazení celkem 13 ks nových lamp areálového 

osvětlení v technické a průvodní zprávě je popisováno pouze 5 + 4 ks. Žádáme o upřesnění zda platí 

VV nebo text v tech. zprávě, případně o opravu ve výkazu výměr. 

Odpověď:  

Zadavatel uvádí, že došlo k vypuštění příslušných položek (přeložky NN a Cetin) z položkového 

rozpočtu. Zadavatel dále uvádí, že počet lamp byl v každé etapě opraven. K tomu zadavatel doplňuje, 

že koordinační situace uvádí 13ks lamp, ale pouze 9ks z toho jsou lampy nové a zbývající 4ks jsou lampy 

stávající. 

Upravený soupis prací s výkazem výměr tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 2. 

 

Dotaz č. 7:  

Ve výkazu výměr pro každou etapu je specifikována položka drenážní potrubí DN 100. V technické 

zprávě se však uvádí, že okolo kostela bude zhotoveno drenážní potrubí DN 150. Žádáme o upřesnění 

zda platí VV nebo text v tech. zprávě, případně o opravu ve výkazu výměr. 

Odpověď:  
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Zadavatel uvádí, že správně má být drenážní potrubí DN 100. Upravený soupis prací s výkazem výměr 

tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 2. 

 

 

 

Přílohy:   

Příloha č. 6.1 - Soupis prací s výkazem výměr - etapa 1A_aktualizace 

Příloha č. 6.2 - Soupis prací s výkazem výměr - etapa 1B_aktualizace 

Příloha č. 6.3 - Soupis prací s výkazem výměr - etapa 2_aktualizace 

D.1.2_01-VÝKRES_ODVODNĚNÍ 

Technické požadavky na použité materiály a výrobky_aktualizace 

   

Zadavatel uvádí, že s ohledem na výše uvedené přistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek, 

a to do 29. 5. 2026 do 10:00 hod. 

 

S pozdravem 

 

za zástupce zadavatele 

Mgr. Bc. Tomáš Auer 

pověřený zástupce 
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