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31/VZ/2015                                                                          Sítě a komunikace Švermova 2. etapa

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb.
Sítě a komunikace Švermova 2. etapa
číslo smlouvy zhotovitele:  
číslo smlouvy objednatele: 31/VZ/2015               
1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:(stavebník)Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

příspěvková organizace

Sídlo:
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice


Jednající:
Ing. Jan Štícha – ředitel organizace

tel: 387 021 010
fax: 387 220 946


IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173,datum zápisu 1.7.2002
Zástupce ve věcech smluvních:



Ing. Jan Štícha


tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:



Ing. Jan Vykouk


 tel.: 387 021 014
Technickým dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:


Ing. Rudolf Pešta


 tel.: 721 968 873
 (dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Sídlo: 
……………..

Zastoupený:
……………….. – …………………

tel.: ………….
fax: …………


IČ: ……………..

DIČ: ……………..


Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ………………………….

Bankovní spojení:
…………………

Zástupce ve věcech smluvních:



………………..
tel.: ..........................
Zástupce ve věcech technických:


...............................
tel.: ..........................

Odpovědný stavbyvedoucí:


...............................
tel.: ..........................
(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět smlouvy
„Sítě a komunikace Švermova 2. etapa“                  
Objekt stavby :

- KOMUNIKACE (vozovka) – Milevsko – oprava komunikací ul. Švermova 2. etapa
Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této Smlouvy provést a objednatel převzít 
předmět Smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této Smlouvy 
a podle podmínek dohodnutých v této Smlouvě.

Místem plnění je ulice Švermova, Milevsko, okr. Písek      
2.1. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací včetně příloh ze dne …………….., a dále oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne…………., který je nedílnou součástí této Smlouvy.

2.2.    Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude 
          odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP  

          a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění, souvisejícím s  

          pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a 
          doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek 
          (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce 
          může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou. 
2.2. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně subdodavatele, jejichž soupis předal objednateli. Výměna kteréhokoli ze subdodavatelů během realizace díla je možná pouze s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový subdodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní subdodavatel. Zadavatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou subdodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový subdodavatel podal v zadávacím řízení na stejnou zakázku vlastní nabídku nebo byl subdodavatelem jiného uchazeče v tomto zadávacím řízení.
3. Termín plnění

3.1. Předání staveniště:
  
         duben – září 2016
Dokončení prací:                       do 30. 9. 2016


3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.

3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
· objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně

· změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
· na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele 

· odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky
4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).
Smluvní cena díla bez DPH





           …………….Kč


DPH 21%



           …………….Kč

Smluvní cena díla včetně DPH



          …………….Kč
Skutečná cena díla bude fakturována na základě zástupci smluvních stran ve věcech technických odsouhlaseného soupisu měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu,
        
  / případně výkazu výměr či jiného ukazatele /.
Objednatel z důvodu § 92a zákona  č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této Smlouvy nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

4.2. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:

a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění

b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací dokumentaci,

c) změní-li se sazby DPH.
5. Platební podmínky 

5.1. Platba bude provedena na základě daňového dokladu - faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby.
5.2. Doba splatnosti faktur bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli (razítko podatelny). 
5.3. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ust. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

6.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
6.2. Zařízení staveniště bude vyklizeno nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby (datum uvedené na předávacím protokolu). Vyklizení staveniště bude písemně odsouhlaseno pověřeným zástupcem objednatele.
6.3. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

6.4. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Stavebník a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.
6.5. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.

6.6. Realizace prací bude probíhat pokud možno za úplné uzavírky – způsob projedná zhotovitel.
6.7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

6.8. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou jednat ve věcech provádění stavby. 

6.9. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má stavební dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Součástí dodávky je zajištění dvou souborů fotografií – fotodokumentace zachycující průběh realizace výstavby na CD nosiči.
6.10. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Dále při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických postupech a KZP. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol o předání a převzetí, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.
6.11     Součástí dodávky je zajištění dvou souborů fotografií - fotodokumentace dokumentující průběh  

         realizace výstavby na CD nosiči.
7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 36 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů  (není-li objednatelem  v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit. 

7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
8. Sankční ujednání

8.1. Z důvodu nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení formou slevy z ceny díla.

8.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

8.3. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
9. Ostatní ujednání

9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 
9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy , pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od Smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.
10. Závěrečná ustanovení
10.1. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. … ke smlouvě o dílo č. ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu Smlouvy nepovažují.

10.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této Smlouvě, platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

10.3. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy. 

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., shromáždil a zpracoval zhotoviteli údaje, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude zhotovitel realizovat.
10.4. Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.
10.5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:


příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr z nabídky zhotovitele ze dne ……………..
          příloha č. 2 – Seznam subdodavatelů, jejich identifikační údaje a prováděné stavební práce (včetně 
                     procentuálního vyjádření finančního podílu) nebo čestné prohlášení podepsané 
                                 osobou oprávněnou jednat jménem či za zhotovitele o skutečnosti, že zhotovitel bude 
                              veřejnou zakázku realizovat bez subdodavatelů

příloha č. 3 – Kontrolní zkušební plán (doloží vybraný uchazeč až před podpisem smlouvy)
	České Budějovice dne:
	
	V ………… dne:  

	Za objednatele:
	
	Za zhotovitele:

	Ing. Jan Štícha
ředitel organizace
	
	………
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