SIMLOUVA O DiLO

uzavi‘ena podie ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obtansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich pfedpist, mezi smluvnimi stranami:

Mésto Milevsko

se sidlem nam. E. Bene3e 420, 399 01 Milevsko
ICO: 00249831

zastoupené Ing. Ivanem Radostou, starostou

(ddle jen ,objednatel”)

UNIKO PISEK, s.r.o.

se sidlem Na Rysavce 235, 397 01 Pisek

IC0: 46679405, DIC: CZ46679405

zapsand v ohchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ceskych Budé&jovicich, oddil C, viozka 1631
zastoupena Ing. Markem Masopustem, jednatelem

o1 |

e-mail: info@unikopisek.cz

(ddle jen ,zhotovitel”)

Clanek 1.
Uvodni ustanoveni

1.1,  Tuto smlouvu uzavirajl smluvni strany na zakladé vysledk( zadavaciho Fizeni k podlimitni vefejné
zakdzce rozdélené na &asti nazvané ,,Modernizace budovy Domu kultury Milevsko”, realizovaného
objednatelem, jakoZto zadavatelem, ve zjednodu$eném podlimitnim Fizenf v souladu s ust. § 53 a
nésl. zdkona €. 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich pfedpisd, (déle jen
L2adavaci Fizeni”), k realizaci ¢dsti A této verejné zakazky (stavebni Upravy), pro kterou zhotovitel
pfedlozil nejyyhodnéjsi nabidku.

1.2; Nedilnou soucast této smiouvy tvofi:

a) zaddvaci dokumentace k vefejné zakdzce uvedené v odst. 1.1., (ddle jen ,zaddvaci dokumenta-
ce”), v&. zejména nasledujicich jejich pFiloh:

- projektova dokumentace ke stavbé ,Kulturni dim — stavebn{ dpravy”, kterou vypracoval Ing.
Jan Slechta v prosinci 2017, a ktera je podkladem pro provedent stavby podle ni%e uvedeného
stavebného povoleni, (ddle jen , projektova dokumentace ), '

- stavebni povolenf na stavbu ,Stavebn! tpravy — modernizace budovy Domu kultury, Nadraini
&p. 846, 399 01 Milevsko” vydané Méstskym (fadem Milevsko, Odborem regionéinfho rozvo-
je dne 2. 2. 2022, C. j.: MM 08170/2022 ORR/Bo, S. Z.: SZ MM 82003/2021 ORR/Bo, (ddle jen
LStavebni povoleni”),
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b} nabidka zhotovitele v zadavacim F{zenl, (ddfe jen ,nabidka zhotovitele”), v&. zejména nasleduji-

cich jejich pFiloh:
- ocenény soupis praci s vykazem vymér pro &ast A, (ddle jen , poloZkovy rozpocet”).

Zhotovitel prohladuje, Ze se s vyse uvedenymi dokumenty podrobné seznamil, jsou pro ného sro-
zumitelné a je schopen a pfipraven podle nich dilo provést, resp. poskytnout objednateli sam &i
prostfednictvim poddodavatell veskeré sjednané plnéni.

Zhotovitel déle prohlasuje, Ze on ¢i jeho poddodavatelé disponuji potfebnymi opravnénimi, odbor-
nymi znalostmi a kapacitami potfebnymi k poskytnuti pinénf dle této smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi, Ze dilo bude financovéne prostfednictvim dotace poskytované Minister-
stvem pro mistnl rozvoj a zavazuje se v této souvislosti poskytovat objednateli potfebnou souéin-
nost k dodrieni podminek poskytnutl dotace, mj. spoluplisobit pfi vykonu finan&ni kontroly ve
smyslu § 2 pism. e) a § 13 zakona o finanénf kontrole a zavazat k tému? i své poddodavatele. Zhoto-
vitel soucasné bere na védoml, Ze porusenim svych povinnosti dle této smiouvy, zejména povinnos-
ti provést dilo ve sjednaném terminu, méZe zplsobit objednateli $kodu spoéivajici v neproplacenf
(Easti) ndkiadd na dilo poskytovatelem dotace.

Clanek Il,
PFedmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na sv(j ndklad a nebezpedi pro objednatele ¥adné a véas
provést dilo specifikované nize v této smlouvé a objednatel se zavazuje dokonéené dilo prosté vad
prevzit a zaplatit zhotoviteli niZe sjednanou cenu.

Dilem dle této smlouvy se rozumi provedeni stavby ,Modernizace budovy Domu kultury Milev-
sko”, jak je popsand v pfilohach této smlouvy, kterd zahrnuje zejména nésledujic/ drobné stavebni
prace v hlavnim sale:

- obezdéni nové osazené vzduchotechnické jednotky,

- Uprava elevace na halkoné

- Uprava pdvodni promitaci kabiny

- proveden( nové podlahy v sale,

- osazeni nové vzduchotechniky na sdie,

- nové akustické obklady v prostoru sdlu,

- provedeni nové elektroinstalace a slaboproudu a dal3i drobné prace.

Soucasti pInéni zhotovitele na zdkladé této smlouvy nejsou doddvky a instalace audio a video tech-
nologie. (Ty tvofi ,¢dst B” vefejné zakdzky uvedend v odst. 1.1.).

Soucasti plnéni zhotovitele je provedeni (zajisténi) vedkerych &innosti, které je tfeba v souvislosti
s provedenim dila provést, uvedenych v této smlouvé vE. jejich pfiloh, zejména:

a) zajistén( splnénf vekerych podminek pro provedeni stavby obsa?enych ve stavebnim povoleni,

b) provedeni veSkerych zkousek uvedenych v projektové dokumentaci, polozkovém rozpoétu, popf.
pfedepsanych pravnimi pfedpisy & zdvaznymi technickymi normami,

c) zaskoleni obsluhy dodanych (instalovanych) zafizeni v nezbytném rozsahu,

d) naloZeni se vzniklymi odpady v souladu s pravnimi pFedpisy,
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e) Oklid budovy po dekondeni praci,
f} zpracovani dokumentace skuteéného provedeni dila.

Soucasti pInéni zhotovitele neni zaji$téni spinéni podminek pro uiivani stavby obsaZenych ve vyda-
ném stavebnim povoleni, tj. zajisténi méfeni hluku pfi zkudebnim provozu a zaji$téni kolaudace
stavby.

Soudasti pIndni zhotovitele je i provedeni (za]isténi) takovych praci a Ukond, které nejsou vyslovné
v poloZkovém rozpoltu uvedeny, ale které jsou nezbytné kprovedeni dila, jak je popséno
v projektové dokumentaci a této smlouvé, pficemz i cena takovych pfipadnych praci a tkond je za-
hrnuta v cené dila sjednané v této smlouvé. To viak nezbavuje objednatele odpov&dnosti za sprav-
nost a Uplnost podkladd, jimiz je definovano dflo.

Zhotovitel provede dilo s odbornou pééi, v souladu s touto smlouvou vE. viech jejich pFiloh, platny-
mi nermami €SN a préavnimi p¥edpisy, jako plné funkéni a provozuschopné, minimalng v estetické
kvalité, kterou lze povaZovat u srovnatelnych déi za obvyklou.

Zhotovitel je vazan veSkerymi povinnostmi a pokyny, které mu ukléddd projektovd dokumentace
a poloZkovy rozpodet, neni-li v textu této smlouvy stanoveno néco jiného. V pfipadé jakychkoliv
rozpord mezi dokumenty, které jsou podkladem pro provadéni dila, resp. pinéni smlouvy zhotovite-
lem, plati nasledujici priorita téchto podkladl: 1. text samotné smlouvy o dilg, 2. stavebni povolen,
3. projektovéd dokumentace, 4. poloZkovy rozpocet. Na jakékoliv rozpory je zhotovitel v kaZdém pfi-
padé povinen objednatele bezodkladné upozornit a vyZadat si jeho pokyn, jak déle postupovat,
V pFipadé, Ze by tento pokyn znamenal odchylku od vyse uvedeného pofadi &i jinou zménu smlou-
vy, budou smluvni strany postupovat podle €l XVINI. této smlouvy.

Clanek N1,
Misto plnéni

Mistem plnéni je budova Domu kultury Milevsko na adrese Nadrainf 846, Milevsko, (souddst po-
zemku parc. £ st. 903 v k. 0. Milevska).

Clanek IV.
Terminy pinéni

Objednatel pfeda zhotoviteli staveniité nejpozdéji v pribéhu mésice ledna 2023.

Zhotovitel je povinen pFedlo?it objednateli nejpozd&ji pii prevzet! staveniétd asovy harmonogram
provadéni dila. Tento harmonogram je zhotovitel povinen priih&Zné aktualizovat.

Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli dokoncéené dilo nejpozdéji do 28. 4. 2023,

Termin dokonéeni a pfeddni dila dle odst. 4.3. se automaticky prodiuzuje o podet dnl, kdy zhotovi-
tel prokazatelné nemohl dilo provadét z ddvod( lezicich na strané objednatele nebo z divodu pfe-
kazek branicich provadéni dila, které zhotovitel nemohl pfi vynaloZeni veskeré péce, kterou po ném
bylo mozné spravedlivé poZadovat, pfed uzavienim této smiouvy pfedvidat a jejichZ vzniku nemohl
predejit. KaZdé takové pferudeni provadéni dila je zhotovitel povinen objednateli do 24 hodin pro-
kazatelné oznamit a informovat jej o pfedpokladdané délce pFerudent, jeho pFicindch a navrhovanych
opatienich.
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Smluvni strany se zavazuji vzédjemné se bezodkladné informovat o vedkerych okolnostech, které
mohou mft vliv na dodrzeni sjednanych termind, pfi¢em? se zavazuji vyvinout veskeré Usill a po-
skytnout si vzajemnou soucinnost pro eliminaci, resp. co nejrychlejsi pfekondni vedkerych moZnych
piekazek dodrzeni sjednanych termind.

Clanek v.
Cena dila

Celkova cena dila €ini: 14.411.191,00 K¢ bez DPH.
DPH ve vy3i 21 % €inf: 3.026.350,11 K¢,
Celkova cena dila v&. DPH 21 % &ini celkem: 17.437.541,11 K¢.

V cené dila je zahrnuto veskeré pinéni zhotovitele dle této smlouvy spolu se viemi naklady, které
zhotoviteli v souvislosti s plnénim této smlouvy vzniknou, véetné nakladi na odvoz a likvidaci odpa-
d(, nakladil na pouZivéni strojd, sluZeb, Uklid budovy po dokonéen( praci, ndklad(l na vyrobu, obsta-
rdvani a pfepravu zaFlzeni, material( a jinych dodédvek, ndkladd na poji$téni, bankovni zaruky, pro-
vadéni pfedepsanych zkou3ek a revizf a jakékoliv dalsi vydaje spojené s provadénim dila, resp. plné-
nim této smlouvy. Polokovy rozpotet slouii pouze pro potfeby pribé&iné mésiéni fakturace ceny
dila a uréeni jednotkovych cen v pfipadé zmén dila. Plati, fe v pfipadé, 7e je k dokondeni dila tieba
men3( rozsah prace nebo mendi mnoistvl materidiu, nef pfedpoklada polofkovy rozpodet, jde o
menéprace a cena dila se sniZuje bez dalsiho.

Celkovd cena dila mbze byt zvy3ena ¢i sniZena pouze pFi zméné sazby DPH, a déle v souvislosti se
sjednanymi zménami dfla.

Clanek VI.
Platebni podminky

Sjednanou cenu dila uhradi objednatel zhotoviteli postupné za skuteén& provedené préce v souladu
s poloZkovym rozpoctem na zékladé dafiovych dokladd — faktur, které bude zhotovitel objednateli
predkladat vidy po uplynutf kalenddiniho mésice a na zéklad& oboustranné odsouhlaseného soupi-
su provedenych praci, ktery bude vidy pFilohou pFislugné faktury.

Soupis provedenych pracl se zhotovitel zavazuje predlofit technickému dozoru stavebnika (ddle jen
»TDS”) vidy do 5 dnli od uplynutf pfislusného kalendainiho mésice. Soupis provedenych praci bude
obsahovat vyfet veskerych skutecné provedenych praci vtomto mésici v élenéni dle polofkového
rozpoCtu a jejich ocenéni v souladu s poloZzkovym rozpodtem. Soupis provedenych praci musi byt
odsouhlasen TDS. TDS neodsouhlasi prace, které byly provedeny v rozporu se smlouvou. Cenu ne-
odsouhlasenych praci neni zhotovitel oprdavnén (do odstran&ni nedostatk( a schvéleni ze strany
TDS) uctovat. '

Veskeré faktury jsou splatné do 30 dnll od jejich dorugeni abjednateli na bankovni U¢et zhotovitele
uvedeny ve faktufre.

Nebude-Ii faktura obsahovat povinné néleZitosti podle platnych prévnich predpisi & podle této
smlouvy nebo v ni budou uvedeny nespravné Udaje, je objednatel opravnén vratit fakturu zhotovi-
teli ve Ih(ité jeji splatnosti s vymezenim chybéjicich néleZitosti nebo nespravnych tdajdl. V takovém
pfipadé nové, tficetidenn( doba splatnosti po¢ne béZet doruenim Fadné opravené faktury objedna-
teli.
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Oprati fakturovanym éastkdm je objednatel oprévnén jednostranné zapodist vedkeré své penéiité
naroky v(¢&i zhotoviteli plynouci z této smiouvy, zejména nédrok na smiuvni pokutu & na ndhradu
skody.

V pfipadé, Ze se mezi stranami uplatnl reZim pfenesenl dafiové povinnosti dle zakona & 235/2004
Sh. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&j$ich predpisll, bude dafiovy doklad obsahovat také néa-
sledujici vetu: ,Fakturované pinéni je pfedmétem pFenesené dadové povinnosti dle § 92a a § 92e
zdkona €. 235/2004 Sh., o dani z pfidang hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpist, a vysi dané je povi-
nen dopinit a pfiznat pfijemce — pldtce dané, pro kterého se pinénf uskuteénilo.”

Clanek VL.
Poddcdavatelé, osoby podilejici se na provadéni dila

Zhotovitel je opréavnén zajistit provedeni dila &i jeho ¢asti prostfednictvim poddodavatell. Objedna-
teli v takovém pfipadé zhotovitel odpovida, jako by plnil on sém.

Zména poddodavatele, (popf. konkrétni asoby), prostfednictvim kterého bylo v nabidce zhotovitele
prokazovane splnéni kvalifikaénich pfedpoklad(, je moZnd pouze po pfedchozim plsemném souhla-
su objednatele. Zhotovitel doloZi k Zadosti o souhlas se zménou takového poddodavatele doklady
o tom, Ze novy poddodavatel splfiuje kvalifikaéni pFfedpoklady alespor v takovém rozsahu, v jakém
byly v zaddvacim Fizeni kvalifikacni pfedpoklady prokazovény prostfednictvim poddodavatele p-
vodniho. Objednatel souhlas se zménou poddodavatele bezdlvodné neodepfe.

Zhotovitel je povinen vést a pribéiné aktualizovat seznam viech poddodavatell vE. (daje o Jejich
podilu na vefejné zakdzce. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyZadani pfedlo?it objednateli.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a véasné plnénil svych finanénich zavazk( vidi svwym poddodava-
tellm, piitemi za fadné a vCasné plnéni se povaiuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych
faktur za plnéni poskytnutd k plnéni této smlouvy, a to vidy nejpozdéji do 14 dni od obdrien plat-
by ze strany objednatele za konkrétnf pinéni. Zhotovitel se zavazuje zavazat své poddodavatele
k tomu, aby obdobné postupovali viéi svym poddodavatellim.

Zhotovitel se vyslovné zavazuje, Ze bude pfi pInéni této smlouvy dodriovat va&i véem svym zamést-
nanclim veskeré pracovnépravni predpisy, a to zejména, nikoliv viak vyluéné&, predpisy upravujici
mzdy zaméstnancl, pracovni dobu, dobu odpodinku mezi sménami, placené pfestasy, dale pfedpisy
tykajicich se oblasti zaméstnanosti a hezpednosti a ochrany zdravi pfi praci, tj. zejména zakon &,
435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich pfedpisll, a zakonik price, a zavazuje se zajistit,
Ze tak budou &init i jeho poddodavatelé. Zhotovitel se take zavazuje zajistit, Ze viechny osoby, které
se na plnéni této smlouvy podilejf (a bez ohledu na to, zda budou ¢innosti provadény zhotovitelem
¢i jeho poddodavateli}, jsou vedeny v pfisludnych registrech, jake napfiklad v registru pojisténch
€552, a maji pfisluina povoleni k pobytu v CR. Zhotovitel je dale povinen zajistit, fe viechny osoby,
které se na plnéni dila podileji {a bez ohledu na to, zda budou ¢&innosti provadény zhotovitelem i
jeho poddodavateli) budou prodkoleny z problematiky BOZP a Ze budou vybaveny osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostfedky dle U¢inné legislativy. Zhotovitel je povinen aktivné spolupraco-
vat s koordindtorem BOZP, bude-li jmenovan, a zajistit, Ze tak budou ¢init i jeho poddodavatelé.

PInéni povinnesti dle odst. 7.4. a 7.5. je zhotovitel povinen objednateli ha jeho Ziddost kdykoliv bez-
odkladné doloZit. V pfipadé, ze spinéni kterékoliv z uvedenych povinnesti zhotovitel nedoloii ani
v pfimé&fené Thiité stanoveni mu k tomu objédnatelem, plati, Ze zhotovitel svou povinnost porusil
a objednateli vznikd ndrok na smluvni pokutu sjednanou v odst. 16.1. pism. c) této smlouvy.
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Clanek VIil.
Stavebni denik

Zhotovitel se zavazuje vést ode dne pievzeti staveni$té stavebni denfk. Do stavebniho deniku bude
oprdvnény pracovnik zhotovitele provddét denné zdznam o viech skuteénostech rozhodnych pro
pInéni této smiouvy, minimélnd v rozsahu stanoveném ve vyhlasce & 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znénf pozdéjsich pfedpisd. Zejména se jednd o Udaje o osobdch pracujicich na staveniiti,
o popis a mnoistvi provedenych praci, o plnéni sjednanych termind, déle zdznam a zdGvodnéni pfi-
padnych odchylek od projektové dokumentace, Gdaje nutné pro posouzeni praci orgény vefejné
moci, Udaje o vykonanych zkouskach a kontrole provadéni dila objednatelem atd.

Zapisy do stavebniho deniku zapisuje zéstupce zhotovitele vidy ten den, kdy byly price provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zépisu. Mimo zdstupce zhotovitele mize do sta-
vebniho deniku provadét zdznamy pouze zéstupce objednatele, TDS, autorsky dozor, koordinator
BOZP, pfisluine orgény statni spravy a pfip. dalsi osoby uvedené v platnych pravnich piedpisech.

Nebude-li stavebni denik veden elektronicky, bude ulofen u odpové&dné osoby zhotovitele a héhem
pracovni doby zhotovitele bude denfk na staveniiti trvale pfistupny opravnénym osobdm.

Clanek iX.
Podminky provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provddét dilo v souladu s touto smlouvou s vynaloienim odborné péée,
podie nejlepdich znalosti a schopnostf, sledovat a chranit opréavnéné zajmy objednatele a postupo-
vat v souladu s jeho pfimétenymi pokyny nebo s pokyny jim povéfenych osob.

Zhotovitel se zavazuje zajistit kvalitni Fizeni a dohled nad provadénim dila, prib&#né kontrolovat
jakost dodavek a provéfovat doklady o doddvkach materiald a vyrobk( a doklady o veikerych pro-
vedenych zkouskach a revizich.

Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatel(, kteff maji
potfebnou kvalifikaci a opravnéni podle zvldtnich pravnich pfedpis. Doklad o kvalifikaci pracovni-
kil je zhotovitel povinen objednateli na pofadani pfedloZit.

Zhotovitel se zavazuje pocinat si tak, aby nedochézelo ke $koddm na majetku objednatele a tfetich
osob, pfijmout pfimé&fend opatieni k pfedchazeni vzniku $kod, a v pifipadé jejich vzniku tyto gkody
nahradit na vlastni naklady.

Zhotovitel je povinen umoZnit objednateli a jim povéienym osobdam kdykoliv vstup na stavenistg,
kontrolu provadénych praci a kontrolu veskerych dokladl a dokumentace k dilu a poskytnout jim
pFi tom veskerou potfebnou soudinnost.

Zhotovitel je povinen nejméné tfi pracovnl dny pFedem vyzvat TDS ke kontrole praci, které budou
zakryty. TDS na zakladé vyzvy zhotovitele zakryté prace pfevezme (resp. pisemné potvrdi jejich Fad-
né provedenl bez zjevnych vad) za pfedpokladu, e jsou provedeny v souladu s touto smlouvou. Ne-
vyzve-li zhotovitel Fadné a vEas TDS ke kontrole takovych praci, je povinen na #adost TDS ¢i objed-
natele zakryté prace na vlastni naklady odkryt. V pfipadé, #e se TDS ke kontrole bez predchozi
omluvy nedostavi, md se za to, Ze kontrolu nepoZaduje a zhotovitel bude oprdvnén pokradovat
v provadéni praci na dile. Bude-li v3ak TDS &i objednatel dodate&né pofadovat jejich odkryti, je zho-
tovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se viak zjisti, ¥e price nebyly
fddné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a na-




9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

10.1.

10.2.

10.3.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

slednym zakrytim zhotovitel. PFi kontrole zakryvanych pracl je zhotovitel povinen pFedloZit TDS vy-
sledky viech provedenych zkousek, ditkazy o jakosti materidld pouitych pro zakryvané préce.

Na zakladé Casového harmonogramu provadéni dila se smluvni strany dohodnou na terminech kon-
trolnfch dnl, provedeni predepsanych zkousek a zaikoleni obsluhy instalovanych zafizeni.
O pribéhu kontroiniho dne bude pofizen zépis, ktery vypracuje TDS. Zapis podep(3i opravnéni za-
stupci obou stran, pficemi opatfen( uvedena v zdpisu jsou pro smluvni strany zévazna, jsou-li v sou-
ladu s touto smlouvou. V opacném pFipadé musejl byt navriend opatieni upravena formou pisem-
ného dodatku k této smlouvé. Zhotovitel je povinen U¢astnit se kontrolnich dnd kdykoliv na #adost

objednatele v dobé, kdy provéddi prace na dile, resp. je povinen zajistit U¢ast odpovédnych osob.

Zhotovitel je povinen Glastnit se k vyzvé objednatele uéinéné alespofi tfi pracovni dny pfedem i
jinych jednani. :

v

Zhotovitel se zavazuje eliminovat negativnf Uéinky provédén( stavby na jeji okoli.

Zhotovitel se zavazuje naklddat sveskerymi odpady vznikajicimi v prib&hu stavby v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy véetné vedeni pfedepsané evidence.

€lanek X.
PouZité materialy a vyrobky

Veskere vyrobky, materidly a konstrukce pouZité pro stavbu musi mit viastnosti pofadované plat-
nymi pravnimi pfedpisy. Objednatel je opravnén kdykoliv poZadovat doloZenf pfisluinych prohlase-
ni o shodé, atestll &i certifikatd.

Veskeré dodané vyrobky a jejich jednotlivé soudasti museji byt nové, nikoliv difve pouzivané i re-
pasované.

Vedkerd barevnd a tvarovd fedeni vyrobkd, povrch( apod. musi byt formou vzorkd pfedem konzul-
tovana a odsouhlasena objednatelem ve spolupréci s autorskym dozorem, kterym musi zhotovitel
poskytnout k vyjddieni nejméné 5 pracovnich dni, ledaZe objednatel zhotoviteli sd&li, Ze poskytnuti
vzorkl &i jinou konzultaci nepoZaduje. Odpovédnost za véasné objedndni materidlll a vyrobkd
a terminy jejich dodani nese zhotovitel.

Clanek Xi.
Technicky dozor stavebnika, autorsky dozor, koordinator BOZP

Zhotovitel se zavazuje vytvofit podminky pro vykon &innosti TDS, autorského dozoru a koordinatora
BOZP, poskytovat jim soucinnost pii pInénf jejich Ukolll a Fidit se jejich opravné&nymi pokyny.

TDS je zastupce objednatele vykondvajic/ dohled nad Fadnym provadénim dila zhotovitelem a plné-
nim dalsfch jeho povinnosti dle této smlouvy. TDS pinf ukoly uvedené v této smlouvé a dalii Gkoly,
kterymi jej povéfil objednatel.

TDS zastupuje objednatele ve viech vécech, kdy je to pfi vykonu &innosti TDS obvyklé. Soutasné ve
vSech pfipadech, kdy tato smlouva hovoif o TDS, miiZe pFisluiné tkoly a opravnéni vykonavat p¥imo
ohjednatel.

TDS je, vedle jinych jeho opravnéni uvedenych v této smlouvé, objednatelem zmocnén zejména:

a) poZadovat zjedndnl ndpravy v pfipadé, Ze zjist, e zhotovitel provadi dilo vrozporu stouto
smlouvou, popf. porusuje jiné své povinnosti, a stanovit k tomu zhotoviteli pfiméfenou lhdtu,
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11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

12.1.

12.2,

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

b} poZadovat po zhotoviteli provedeni dodateénych zkoudek nebo ov&fenl kvality, v p¥ipads, Ze
vzniknou jakékoliv divodné pochybnosti o kvalité praci & dodéavek, pficem? naklady na tyto
zkouiky nese zhotovitel.

Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, nenl TDS zejména oprévnén za ohjednatele ménit tuto smlou-
vu a zbavovat zhotovitele jakychkoliv povinnosti.

Autorsky dozor zejména vykonava dohled nad provédénim dila v souladu s projektovou dokumen-
taci.

Autorsky dozor je zmochén poZadovat zjednanl ndpravy v pfipadé, Ze zjisti, Ze zhotovitel provad/
dilo v rozperu s projektovou dokumentaci, a stanovit k tomu zhotoviteli pfimétenou lhiitu.

Koordindtor BOZP povéreny objednatelem pinf zejména Ukoly plynouci z pFisluénych pravnich pFed-
pisti. Tim nejsou dotgeny povinnosti zhotovitele tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravf pifi praci dle
této smiouvy a pravnich predpisq.

Clének Xil.
Pfedani a pFevzeti dila

Dflo se povaZuje za dokoncené a piipravené k pteddni, jsou-li dokon&eny veskeré stavebni, montés-
ni a jiné sjednané prace v souladu s touto smlouvou a ve sjednané jakosti a soucasné dokongeny
veskeré dal3f Cinnosti uvedené v odst. 2.3. této smlouvy, a dale, byla-li pfed pfedanim samotného
dila objednateli protokolarné predana kompletni dokumentace k ditu, a to zejména:

a) dokumentace skuteéného provedeni dila,

b) protokoly o Uspé3ném provedeni pfedepsanych zkousek,
c) zéruéhi'!isty, prohlééém’b shddé, atesty a certifikaty,

d) origindl stavebniho deniku,

e} doklady o likvidaci odpadi.

Zhotovitel je povinen plsemné oznamit objednateli nejméné 5 dnd pfedem termin, ve kterém bude
Fadné dokoncené dilo pfipraveno k piedan.

O pfedan( a pfevzeti dila bude smluvnimi stranami sepsdn piedévaci protokol.

Objednatel neni povinen dilo pfevzit, vykazuje-li vady a nedodélky, a to vietné ojedinélych drob-
nych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani dila, ani jeho u?ivani podstat-
nym zpUsobem neomezuji.

V pfipadé, Ze objednatel dilo navzdory vadam ¢&i nedodélkiim pfevezme, bude se dilo pova¥ovat za
dokonéené, pficem? predavaci protokol bude obsahovat soupis zjist&nych vad a nedod&lk(l a do-
hodnuté haty k jejich odstranéni nebo jind dohodnuté opatfeni.

V pfipadé, Ze objednatel dilo nepievezme, bude smluvnimi stranami sepsén zapis s uvedenim dg-
vodu nepfevzetl dila a s uvedenim stanovisek obou smluvnich stran a bude dohodnut nahradni
termin pfedani a pfevzeti dita. (Dohoda o nahradnim terminu pfeddni dila neni zménou této smlou-
vy, zejm. odst. 4.3.) V pfipadé, Ze zhotovitel odmitne zapis podepsat, bude pro zhotovitele zédvazny
zapis sepsany objednatelem — zhotovitel bude povinen odstranit vytknuté nedostatky a Fadné do-
kongene dilo po odstranéni téchto nedostatk( pfedat ve |hité zde stanovené. Prokaie-li nasledné




12.7.

13.1.

13.2,

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

zhotovitel, Ze mu tyto nedostatky byly vytknuty neoprévnéné, nahradi objednatel zhotoviteli iéelng
vynaloZené ndklady na jejich odstranéni.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou souéinnost a Uéinné spolup(sabit p¥ ko-
laudaci dila.

Clanek XlII.
Odpovédnost za vady, zdruka za jakost dila

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé pfevzet],

Aniz by tim byla jakkoli dotlena zdkonnd odpovédnost zhotovitele za vady dila, poskytuje zhotovital
objednateli zdruku za jakost dila, kterou se zhotovitel zavazuje, e dilo (vedkeré jeho souddsti) bude
po celou dobu trvani zéruky zpQsobilé k uZivéni a zachova si své funkéni a estetické vlastnosti v sou-
ladu s touto smlouvou.

Zaruéni doba béZi ode dne prevzetf dila objednatelem, popf. ode dne odstranéni posledni vady &
nedodélku uvedeného v pfedavacim protokolu, bylo-li dilo pfevzato s vadami & nedodélky, a zhoto-
vitel ji poskytuje v délce 60 mésic(l, s ndsledujicimi vyjimkami, kdy se zaruéni doba poskytuje v dél-
ce.

a) 36 mésicl na technologicka zafizeni,
b} 24 mésich na drobné spotfebni vyrobky, které maji ze své povahy fivotnost kratdi,
ledaZe vyrobce poskytuje zaruku se zaru¢ni dobou delsi.

Platnost a Gginnost zdruky nesmi byt podminéna uzavifenim servisni smlouvy, nebo placenim ja-
kychkoli servisnich poplatkd,

W

Zaruéni doba nebé?i ode dne ozndmeni vady, na niZ se vztahuje zéruka za jakost, do doby odstrané-
ni této vady.

Zhotovitel se zavazuje bezplatné odstranit vSechny zévady, jeZ na dile vznikly ¢i se projevily
v zaruéni dobé a objednatel je zhotoviteli v zarucni dobé vytkl v souladu s toute smlouvou, popf.
uspokojit jiny objednatelem uplatnény narok z vadného plnéni, jenZ mu dle p¥isluinych ustanoveni
ob&anského zakoniku vznikl.

Veskeré vady dila je objednatel povinen ozndmit zhotoviteli bez zbyteéného odkladu poté, kdy vadu
zjistil. Zhotovitel se zavazuje bezodkladné pisemné (e-mailem) potvrdit objednateli piijetl ozndmenl
vady dila a zahdjit bezodkiadné prace na odstrafiovani vady, neuplatnil-li objednatel v ozndmeni jiny
zakonny nérok z vadného plnén.

Zhotovitel je povinen odstranit vady ve [h{ité dohodnuté s objednatelem, jinak:
a) v pkipadé b&iné vady nejpozdéji do 30 dnl od ozndmeni vady objednateiem,

b) v pfipadé vady branici uzivani dila nebo &asti dila, popf. vady, vjejimZ distedku hrozi bezpro-
stfedné vznik daldich skod nebo skody iz vznikaji, nejpozdéji do 48 hodin od ozndmeni vady ob-
jednatelem.

V pfipadé, Ze nebude moiné z divodu p¥ekdZky nezévislé na vili zhotovitele tyto |hity dodriet,
provede zhotovitel nezbytnd docasna opatfeni umoiiujici uzfvani dila a zamezujici vzniku dalsich
Skod a vadu odstrani bezodkladné po opadnuti této prekaiky.
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15.3.
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15.5.

15.6.

Zhotovitel je povinen za podminek uvedenych v tomto &ldnku odstranit i ty vady, které mu, dle jeho
nazoru, vytkl objednatel neopravnéné, neprokézal-li zhotovite! hezodkladné po vytknutf vad, fe za
vady neodpovidd. ProkdZe-li nasledné zhotovitel, & mu tyto vady byly vytknuty neopravnénég, na-
hradi objednatel zhotoviteli Gfelné vynaloZené ndklady na jejich odstranéni a vratl mu piipadné
smluvni pokuty spojené s prodlenim s odstran&nim téchto vad.

Neodstrani-li zhotovitel vadu ve sjednané [h(ité, je objednatel opravnén odstranit vadu sam, popi.
zajistit odstranéni vady tfetl osobou, pficem? Gcelné vynaloZené naklady na odstranéni takové vady
nese zhotovitel. Ten je povinen uhradit objednateli prokazatelng vznikié néklady do 30 dnll po
pfedloZeni vyuétovani objednatelem.

€lének XIV.
Pojisténi

Zhotovitel musi mit po celou dobu provddéni dila platné sjednané poji$téni odpovédnosti za Skodu
z vykonu podnikatelské ¢innosti s pojistnym plnénim nejméné 10.000.000,- K&, pokryvajici $kody na
v&cech a Ujmy na zdravi vzniklé v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel zajisti, Ze v rozsahu dle pfedchoziho odstavce budou pojidtény i Skody zplisobené jeho
poddodavateii.

Zhotovitel je povinen objednateli kdykolfiv na vyZddéni pFedlofit k nahlédnuti nejpozddji do 5 dnl
platnou a Ucinnou pojistnou smlouvu a pfipadné téZ doklady o placeni pojistného, prokazuijici spl-
néni povinnosti dle tohoto &lanku.

Clanek XV.
Bankovni zaruky

K zajisténi svych zdvazk( podie této smlouvy, zejm. k zajiﬁtém’ povinnosti nahradit objednateli zpd-
sobenou Skodu a uhradit mu sjednanou smluvni pokutu, poskytne zhotovitel objednateli neodvala-
telnou a nepodminénou bankovni zaruku s prdvem na plnéni na prvni pozddani objednatele (ddle
jen ,bankovni zdruka ¢. 1“}. Origindl zdrudn( listiny bude zhotovitelem objednateli pfedlozen nej-
pozdé&ji pfi pfedan( stavenisté.

Bankovn( zaruka ¢. 1 bude platna a U¢innd po celou dobu provadéni dila, tj. od pFedani stavenisté
do pfedani dokonéeného dila bez vad a nedodélkl, pop¥. do odstranéni vad a nedodélkd, s nimiz
bylo dilo pfevzato.

Bankovni zdrukou €. 1 budou zajistény naroky objednatele do vyie nejménéd 5 % z ceny dila véetné
DPH. V pfipadé, Ze dojde k dodate¢né zméné ceny dila, vyie zajist&ni se neméni.

K zajisténi svych zavazkd z titulu odpovédnosti za vady dila a zdruky za jakost, véetné odpovédnosti
za $kodu vzniklou objednateli v diisledku vady dila &i jiného parugeni smluvni povinnosti zhotovite-
lem, poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodminénou bankovni zaruku s pravem
na plnéni na prvni poZddani objednatele (ddle jen , bankovni zdruka & 2°). Original zaruéni listiny
bude zhotovitelem objednateii pfedloZen nejpozdéji v den prevzet! dila.

Bankovni zaruka ¢. 2 bude platné a G&innd po celou dobu trvani zaruky za jakost dila.

Bankovni zarukou &. 2 budou zajistény ndroky objednatele do vy3e nejméné 2,5 % z ceny dila véetné
DPH.
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16.6.

17.1.

17.2.

Objednatel je oprédvnén Cerpat prostfedky z bankovni zaruky za predpokladu, Ze zhotovitel fadné
a v€as nesplni jakoukoliv zajisténou povinnost. Objednate! je povinen bez odkladu informovat zho-
tovitele o jakémkoliv éerpani penéinich prostiedk(l z bankovni zdruky.

Objednatel vrati po ukon&eni platnosti bankovnich zaruk zhotoviteli, popf. bance, origindly zaruc-
nich listin,

Clanek XvI.
Smluvni sankce

Objednatel ma vi¢i zhotoviteli ndrok na smiuvni pokutu:

a) ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez DPH za kaZdy zapocaty den prodlenf zhotovitele s prove-
denim dila,

h) ve vygi 0,05 % z celkové ceny dila bez DPH za kaZdy zapoéaty den prodleni zhotovitele s

- pFevzetim stavenistg,

- odstranénim vady dila &i uspokojenim jiného naroku objednatele z vadného plnéni,
- predloienim doklad{l o platném pojisténi dle této smiouvy,

- pfedloienim zaruénich listin,

¢} ve vydi 10.000,- K¢ za kaZdé jednotlivé porudeni této smlouvy zhotovitelem, jiné neZ vy$e uvede-
ne.

Celkova vyse smiuvnich pokut uloZenych zhotoviteli objednatelem dle této smlouvy nesmi pfesdh-
nout éastku odpovidajici 1/3 celkové ceny dila bez DPH.

¢

Ujedndnim .o smluvni pokuté neni dotéeno pravo objednatele na nahradu Skody v tom rozsahu,

W

v némi vyie Skody pfesahuje smluvnl pokutu.
Smluvni pokuta je splatnd do 30 dn(i ode dne uplatnéni ndroku u zhotovitele.

Objednatel md pravo jednostranné zapoéist svQj ndrok na smluvni pokutu oproti pendzitym naro-
kiim zhotovitele vaéi objednateli plynoucim z této smlouvy, zejména vici jeho ndroku na dhradu
ceny dila.

V pfipadé prodleni objednatele se zaplacenim ceny dila, resp. s Uhradou kterékoliv Fadné a opréav-
néné vystavené a objednateli doruéené faktury, naleZi zhotoviteli Urok z prodleni v zdkonné wyii
z diuiné ¢astky za kaZdy zapotaty den prodlen.

Clanek XVII.
Qdstoupeni od smlouvy

Zhotovitel je opravnén od této smiouvy odstoupit v pfipadé, Ze se objednatel ocithe v prodleni se
zaplacenim fadné a oprdvnéné vystavené faktury po dobu delsi neZ 20 dni a nezjedna napravu ani
na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele v ndhradni Ih(té 14 dni od doruceni této vyzvy.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v nasledujicich pfipadech:
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a) zhotovitel se ocitne v prodleni s pInénim kteréhokoliv z termind sjednanych v této smlouvé nebo
na zakladé této smlouvy deldim neZ 20 dnll a nezjednd ndpravu ani na z4kladé pisemné vyzvy ob-
jednatele v ndhradni [h(té 14 dni od dorudenf této vyzvy,

b} zhotovitel podstatné porusi tuto smlouvu, popf. opakované (alespori t¥ikrat) porudi tuto smlou-
vu, popf. poruuje nékterou z povinnosti dle této smlouvy a nezjednd ndpravu ani v pfiméfené
Ihilté stanovené mu v pisemné vyzvé objednatelem,

¢} insolvenéni soud vydal rozhodnuti o tom, e je zhotovitel v Gpadku,

d) zhotovitel uvedl ve své nabidce nebo v této smlouvé védomé nepravdivé Udaje nebo pfedlozil
objednateli doklady neodpovidajicl skutednosti.

KaZda ze smluvnich stran je oprédvnéna od smlouvy z vyie uvedenych dlvodl odstoupit nejpozdéji
do 30 dnd ode dne, kdy se o skuteénosti opraviiujici ji k odstoupeni od smlouvy dozvédéla, pficem?
odstoupeni od smlouvy postadi v této thiité druhé smfuvni strané odeslat. V pfipadg, e diivod pro
odstoupeni od smlouvy spodivd v prodleni se splnénim povinnosti, je smluvni strana oprdvnéna od
smlouvy odstoupit pouze za pfedpokladu, Ze toto prodleni stale trva.

Odstoupeni od smlouvy musi byt pisemné, musi v ném byt uveden ddvod odstoupeni a musi byt
dorucéeno druhé smluvnf strand.

Smiuvni strany se zavazuji provést do 3 dnll od odstoupeni od smlouvy protokeldrni pfedani
a pfevzeti (nedokonteného) dila, provést inventuru praci provedenych zhotovitelem do odstoupeni
od smlouvy a inventuru objednatelem dosud proplacenych faktur. Zhotovitel je souéasné povinen
v této [h(té vyklidit stavenist&. Zhotovitel md narok na dhradu ceny za préce provedené do odstou-
peni od smlouvy ve vy3i sjednané touto smlouvou (dle polofkového rozpodtu), a to za predpokladu,
‘e jde o préce provedené v nalezité kvalité, bez vad a nedodélkdl. Smluvni strany se zavazuji vyvi-
nout Gsili ke spravedlivému financnimu vypofddani ohledné ostatnich praci, resp. ohledné praci,
kde objednatel stav praci popsany v pfedchozi vété rozporuje, popf. ohledné praef a &innosti, které
nelze dle polozkového rozpoétu pfesné ocenit. Nepodafi-li se dospét k dohodé ani do 45 dnd od od-
stoupeni od smlouvy, ma zhotovitel narok na Ghradu za tyto prace ve vydi ceny obvyklé uréené
soudnim znalcem vybranym objednatelem, pfi¢emz naklady na zpracovéni znaleckého posudku po-
nese zhotovitel, ledaZe vyjde najevo, Ze veskeré ocefiované prace byly provedeny v souladu se
smlouvou. Takto uréena cena nesmi v jednotlivém pfipadé pFesdhnout cenu dle polozkového roz-
poctu. Velkeré materidly a movité véci, které se dosud hestaly souédsti budovy, resp. pozemku, ne-
bo, které nebyly dosud instalovany v misté ureni, z{istdvaji ve viastnictvi zhotovitele, ledaZe se
smluvni strany dohodnou jinak. K vyzvé objednatele se zhotovitel zavazuje je pFevést do vlastnictvi
objednatele za cenu dle poloZkového rozpodtu,

Neposkytne-li zhotovitel objednateli z jakéhaokoli divodu souinnost pro pfeddni nedokon&eného
dila, je objednatel opréavnén poéinaje ¢tvrtym dnem po odstoupeni od stmlouvy na naklady a nebez-
pedi zhotovitele vstoupit na staveniité, provést dokumentaci stavu nedokon&eného dila a viechny
ukony dle pfedchoziho odstavce nezbytné ke spravedlivému vypofddani mezi smluvnimi stranami
a stavenisté vyklidit tak, aby mohl v pracich na dile v co nejkrat§i moZné dob& pokrafovat novy zho-
fovitel.

Odstoupenim od smlouvy zOstavajl nedotéena ujednani této smiouvy o ndhradé gkody a smluvnich
pokutdch ¢i jind ujedndni, kterd maji vzhledem ke své povaze zOstat v platnosti i po ukonéenf
smiouvy.

Vypofddanim dle odst. 17.5. nenf dotéen ndrok smluvni strany poZadovat po druhé smluvni strané,
kterd porusila svou povinnost, v disledku éehoi doglo k odstoupeni od smlouvy, ndhradu §kody, vE.
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18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

19.1.

19.2.

naroku objednatele na ndhradu dodateénych nakladd, které mu vzniknou v souvislosti s dokonde-
nim dila jinym zhotovitelem, a ndaroku zhotovitele na ndhradu za usly zisk.

Clanek XVIIL.
Zmény smlouvy

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smiuvni strany pouze formou pisemnych dodatkd
v podobé samostatnych listin, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek té-
to smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran, 18.1vyjma pFipadnych zmén dila
dle nasl. odstavce.

Pokud v prabéhu provadéni dila vznikne potfeba provést jeho zmény v disledku zjisténi skrytych
piekdiek znemoZiiujicich provést dilo dohodnutym zplsobem, je zhotovitel:

a) v piipadg, Ze tyto zmény neovlivni navazujici prace a termin dokonéeni a pfedani dila, povinen
provést soupis téchto zmén, ocenit je dle odst. 18.3. této smlouvy a predloZit tento soupis
k odsouhlasen( objednateli formou zménového listu. Teprve po odsouhlaseni zménového listu
zhotovitel tyto prace provede a bude mit pravo na Uhradu t&chto pracl. Bez vyie uvedeného ne-
vznikne zhotoviteli ndrok na jakoukoliv Ghradu za takto realizované prace. Narok na Uhradu za
tyto prace bude splatny na zakladé pisemného dodatku ke smlouvé o dilo s ndleZitostmi dle
odst. 18.1., v ném¥ si smluvnf strany potvrdi zmény dila provedené postupem dle tohoto odstav-
ce, a jehoi pfilohou bude pfislu$ny zménovy list (&i zménové [isty);

b} v pfipadé, Ze by neprovedeni téchto zmén mohlo ovlivnit postup navazujicich praci a termin do-
konéeni a predani dila, povinen tyto prace po pisemném odsouhlaseni rozsahu praci ze strany
objednatele provést a ndsledné zpracovat soupis téchto zmén, ocenit je dle odst. 18.3. této
smlouvy a pfedloZit tento soupis k odsouhlaseni formou zménového listu. Narok na Uhradu za
tyto prdce adodavky bude splatny na zakladé pisemného dodatku ke smiouvé o dilo
s naleZitostmi dle odst. 18.1., v ném? si smluvni strany potvrdi zmény dila provedené postupem
dle tehoto odstavce, a jehoZ pfilohou bude pFislusny zménovy list (& zménové listy).

Vegkeré zmény dila budou ocenény na zdkladé jednotkovych cen uvedenych v poloZkovém roz-
poftu. V pfipadé, Ze poloZkovy rozpotet pfislusnou jednotkovou cenu neobsahuje, bude cena sta-
novena na zdklad® aktuding platnych cen aplikace cenové soustavy URS nebo RTS nebo ve vysi
v misté a ¢ase obvyklé, pakliZe se polozka ve zhotovitelem pouZité cenove soustavé nevyskytuje.

Veskeréd zmény smlouvy museji byt v souladu s pFisiudnymi ustanovenimi zakona ¢. 134/2016 Sb.,
o zaddvani vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjiich pfedpisd, a dotaénimi podminkami poskytovatele
dotace, bude-li dilo financovdno prostiednictvim dotace.

Schvalovat zménové listy dle odst. 18.2. a plsemné dodatky dle odst. 18.1 je za objednatele oprav-
néna Rada mésta Milevsko.
Clanek XIX.

Zavéraéna ustanoveni

Vzdjemnd priva a povinnosti smiuvnich stran v této smlouvé vyslovné neupravend se fidi pfisius-
nymi pravnimi pfedpisy, zejména ob&anskym zakonikem.

Pokud se n&které ujednani této smlouvy ukéze byt neplatnym, nedéinnym nebo zdanlivym, nema to
vliv na platnost a t&innost ostatnich ujednanf této smlouvy ani na platnost a uéinnost této smlouvy
jako takové. V takovém pfipadé se smluvn( strany zavazujl nahradit takové neplatné, neu€inné nebo
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zdanlivé ujedndnf ujedndnim platnym a G&innym, které bude v maximaini mozné mite odpovidat
umyslu smluvnich stran, nebude-li tento postup v rozporu se zékonem €&, 134/2016 Sh., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znénf pozdéjsich predpisd.

19.3. Uzavfenl této smlouvy bylo schvédleno usnesenim Rady mésta Milevsko €& 406/22 ze dne 7. 11.
2022,

19.4. Tato smlouva nabyvé platnosti dnem jejtho uzavienl a G&innost dnem jejiho uvefejnénf v registru
smluv v souladu se zdkonem &. 340/2015 Sh., o registru smluv. Uvefejnéni smlouvy v registru smluv
zajistl objednatel.

19.5.  Smluvni strany, resp. jejich zéstupci, shodné prohlasujf, Ze jsou zpQsohili a oprdvnénf tuto smlouvy
uzavfit, Ze si smilouvu prfed jejim podpisem pfecetli, rozumé&ji ji a s jejim obsahem souhlas(, a Ze ji
uzaviraji svobodné a vainé. Na diikaz vy$e uvedeného pfipojuji své vlastnoruéni podpisy.

Prilohy:

1. Zadavaci dokumentace
2. Nabidka zhotovitele

V Milevsku dne viz elektronicky podpis V Milevsku dne viz elektronicky podpis

......

za zhotovitele

za objednatele

mésto Milevsko UNIKO PISEK, s.r.0.
Ing. lvan Radosta ' Ing. Marek Masopust
starosta jednatel
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