



# MĚSTO MILEVSKO

nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, tel. 382 504 111

[www.milevsko-mesto.cz](http://www.milevsko-mesto.cz), [sekret@milevsko-mesto.cz](mailto:sekret@milevsko-mesto.cz)

---

## Zadavatel:

Název: město Milevsko  
Zastoupení: Ing. Ivan Radosta, starosta města  
Sídlo: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko  
IČ: 00249831  
DIČ: CZ00249831

## Doplňující informace

*Pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s § 6, § 29 písm. m), a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mimo režim tohoto zákona.*

### Úvěr na akci „Sítě a komunikace Švermova – 3. etapa“

**Na základě dotazů uchazečů o veřejnou zakázku zadavatel podává tyto doplňující informace:**

#### **DOTAZY:**

1. Modelový příklad čerpání úvěru výše jednotlivých tranší
2. Předpoklad nejzazšího termínu podpisu smlouvy o úvěru
3. Potvrzení, že zadavatel bude jako doklad o kvalifikaci akceptovat aktuální výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (*viz zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách*)
4. Metoda úročení
5. Sdělení, zda zadavatel předpokládá standardní čerpání úvěru formou proplácení faktur (či jiných daňových dokladů, např. smluv), které se vážou k projektu na účty zhotovitelů nebo zda projekt vyžaduje i jiný způsob čerpání úvěru, např. na účet zadavatele v případě čerpání úvěru na úhradu nákladů zadavatelem již vynaložených na projekt z vlastních prostředků ještě před podpisem smlouvy o úvěru nebo na zvláštní účet zadavatele založený v souvislosti s případným spolufinancováním projektu z dotace apod. Stručný popis projektu, který má být z úvěru financován
6. Rozpočet projektu a způsob jeho financování
7. Sdělení, zda již bylo vydáno stavební povolení k financované akci. V případě, že ano, zaslání kopie. V případě, že stavební povolení dosud není, prosíme o popis v jakém stadiu je stavební řízení
8. Doklady (nebo prohlášení) o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu
9. V souvislosti s hodnocením bonity zadavatele:
  - a) Údaje o úvěrech a ostatních závazcích zadavatele
  - b) Přehled majetkových účastí obce
10. Výkazy města Milevska k 30.11.2017

## **ODPOVĚDI:**

- Ad 1. Modelový příklad čerpání poskytnutého úvěru vč. daně z přidané hodnoty dle předpokládané výše procentuálního podílu jednotlivých tranší:
- 1) k 30.06.2018 ... 50 %, tj. 12,50 mil. Kč
  - 2) k 31.08.2018 ... 30 %, tj. 7,50 mil. Kč
  - 3) k 31.10.2018 ... 20 %, tj. 5,00 mil. Kč
- Ad 2. Nejzazší termín podpisu smlouvy o úvěru: 31.05.2018.
- Ad 3. Potvrzení: zadavatel, město Milevsko, bude akceptovat jako doklad o kvalifikaci aktuální výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
- Ad 4. Z důvodu zajištění stejných výchozích podmínek pro nabídkovou cenu je stanovena metoda úročení ACT 360 (*jako metoda obvyklá pro územně samosprávné celky a municipální úvěry*).
- Ad 5. Zadavatel předpokládá standardní čerpání úvěru formou postupného proplácení daňových dokladů, které se týkají investiční akce, a to formou úhrad na účet zhotovitele. Zadavatel doposud s předmětem této veřejné zakázky pod názvem „Sítě a komunikace Švermova – 3. etapa“, které předpokládá kryt z poskytnutého úvěru, nevynaložil žádné finanční prostředky. V předchozích letech prováděl zhotovitel investiční akci ul. Švermova v jiných etapách, ale ty již nejsou předmětem tohoto výběrového řízení a dané investiční části byly smluvně, protokolárně i finančně zajištěny a řádně dokončeny. Popis stávajícího projektu - v současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby „Sítě a komunikace Švermova – 3. etapa“. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce je zveřejněna na profilu zadavatele <https://zakazky.milevsko-mesto.cz/>, zde lze získat další případné informace.
- Ad 6. Způsoby financování investiční akce byly již uvedeny v doplňujících informacích k zadávací dokumentaci ze dne 08.01.2018 (*vč. spolufinancování, financování prostřednictvím cizích zdrojů bez poskytnutých dotací aj.*).
- Ad 7. Sdělení: stavební povolení k financované investiční akci je. U komunikace stavební řízení probíhá – předpoklad ukončení (tj. nabytí právní moci) – konec února 2018, což je dostatek času pro předpokládané zahájení stavby v měsíci květnu 2018.
- Ad 8. Prohlášení: „Stavba probíhá výhradně na pozemcích města Milevska a JČK ve správě SÚS JČK České Budějovice, na kterých má město Milevsko právo stavby na základě řádného smluvního vztahu“.
- Ad 9. Bonita zadavatele a jeho majetkové účasti (*příloha č. 1*)
- Údaje o úvěrech a ostatních závazcích zadavatele
  - Přehled majetkových účastí obce
- Ad 10. Výkazy města Milevska k 30.11.2017 (*příloha č.2*)
- Rozvaha
  - Výkaz zisku a ztráty
  - FIN - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

V Milevsku dne 15.01.2018

Ing. Ivan Radosta v. r.  
starosta města Milevska