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	Veřejná zakázka

	Sítě a komunikace Švermova - 3. etapa




Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

	Druh zadávacího řízení
	Zjednodušené podlimitní řízení

	Druh zakázky
	Stavební práce

	Předpokládaná hodnota zakázky
	25.000.000 Kč bez DPH

	Adresa profilu zadavatele
	https://zakazky.milevsko-mesto.cz/

	Datum zahájení řízení
	10. 1. 2018




Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://zakazky.milevsko-mesto.cz/.
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	Zadavatel:
Město Milevsko
Náměstí E. Beneše 420
39901 Milevsko
Nezapsáno v obchodním rejstříku
 

	Zastoupení podle § 43 Zákona:
QCM, s.r.o. 
se sídlem Bellova 370/40, 
623 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40722


	IČO: 00249831
	IČO: 26262525





V Milevsku dne 30. 1. 2018
ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.
Zároveň Zadavatel přistupuje ke změně/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 99 odst. 1 Zákona.
ZNĚNÍ ŽÁDOSTI A VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Žádost č. 1

Znění žádosti

Vážený zadavateli,
s odbornou péčí jsme posoudili Vámi předloženou zadávací dokumentaci, avšak vzhledem ke krátkosti lhůty pro podání nabídky, nemáme možnost ověřit její vhodnost ani zjistit všechny případné rozpory, nesrovnalosti, neúplnost apod. Přesto jsme některé tyto vady zadávací dokumentace zjistili, prosíme o její upřesnění resp. odstranění těchto vad a zasíláme níže popsané dodatečné dotazy. 
  
1. Odvodnění komunikace - Uliční vpusti, liniové odvodnění – soupis prací neobsahuje položky řešící napojení uličních vpustí/žlabů na páteřní kanalizační stoku tj. odbočky/navrtávky/tvarovky.
Dotaz: Doplní zadavatel tyto položky do soupisu prací? Nebo budou náklady na napojení UV/žlabů řešeny na stavbě formou více/méněprací?

2. SO 01A pol. č. 21 a SO 02A pol. č.22 Stěrka z těsnicí malty dvouvrstvá vnitřních ploch šachet….. celkem 238,98 m2 …
Dotaz: Mají být vystěrkovány nové kanalizační šachty?(vzhledem k absenci výkazu výměr nám není srozumitelné kde a proč má být stěrka provedena)? 


3. SO 01A pol č. 63 Bourání šachty, stoky…..z prostého betonu 37,5m3 
Dotaz: Má být vybouráno 37,5 m3 „čistého“betonu nebo je míněno vybourání stávajících šachet - „obestavěný prostor“ - vzhledem k absenci výkazu výměr nám není položka srozumitelná? 

SOUPIS PRACÍ NEOBSAHUJE VÝKAZ VÝMĚR U JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK. UCHAZEČ TUDÍŽ VYCHÁZÍ Z PŘEDPOKLADU SPRÁVNOSTI MNOŽSTVÍ UVEDENÝCH V SOUPISU PRACÍ. 
Odpovědi zadavatele:

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje upravený výkaz výměr, který bude použit při vypracování nabídky a zároveň adekvátně prodlužuje lhůtu pro příjem nabídek. Tento upravený výkaz tvoří přílohu tohoto vysvětlení.
K bodu 1.: Doplněno do upravené přílohy
K bodu 2.: Na základě zkušeností z minulých etap tyto položky zajišťují dostatečné množství stěrky.
K bodu 3.: Jedná se o „obestavěný prostor“ odstraňovaných šachet.

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Vzhledem k tomu, že zadavatel doplňuje a mění zadávací dokumentaci, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. 

Lhůta pro podání nabídek, která je zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace, v souladu s výzvou k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace skončí   

dne 7. 2. 2018 v 13.00 hodin.

PODPIS

	Zadavatel:
Město Milevsko
Náměstí E. Beneše 420
39901 Milevsko
Nezapsáno v obchodním rejstříku

	Mgr. Tomáš Motal
Administrátor VZ




Podepsáno elektronicky

	IČO: 00249831
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