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A. Průvodní zpráva                                                        
                                                                                                   př. 12 vyhl. 405/2007 
 

A.1 Identifika ční údaje : 
A.1.1 Údaje o stavb ě 

název stavby VÝMĚNA PODLAHY V KUCHYNI 
 2. ZŠ J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO 
kat. území parc. číslo Místo stavby 

Milevsko st. 1549 
Předmět   
dokumentace 

  
 DPS 

 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

název a adresa 
 
 

2. Základní škola J.  A. Komenského Milevsko,  
J.A.Komenského 1023, 399 01 Milevsko 
IČ:  71000364 
 

uživatel 2. Základní škola J.A.Komenského Milevsko, J.A.Komenského 1023, 399 01 Milevsko 

vlastnické právo Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 39901 Milevsko 

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Ing. Luboš VANIŠ 
AI pro pozemní stavby 

Navrhl, 
vypracoval, 
kontroloval 

Jiráskova 836, Milevsko, tel. 383 
809 225, 
e-mail info@vlprojekt.eu 
IČO: 600 78 936 

V seznamu autorizovaných 
osob ČKAIT je veden pod 
číslem 0100366 
 

 
 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická za řízení 

SO1 – VÝMĚNA PODLAHY V KUCHYNI 
 
A.3 Seznam vstupních podklad ů 

- Podklady investora 
- Projekt VZT – realizace 2017 
- Vlastní  průzkum a zaměření objektu 

 
 

B. Souhrnná technická zpráva  
 
B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zast avěné území  
Objekt 2. Základní školy J. A. Komenského se nachází v sídlištní zástavbě vnitřní části města Milevska. 
Výstavba školy byla realizována v letech 1968 – 1972. Celý areál školy sestává z několika pavilonů 
propojených chodbami. 
Školní kuchyně se nachází v 1.NP západního pavilonu, navazuje na školní jídelnu přístupnou z hlavního 
vchodu přízemí. Kuchyně má vlastní vchod z rampy při západním štítu. V 1. PP pod kuchyní jsou umístěny 
sklady a provozní místnosti ke kuchyni, se kterou jsou propojené vedlejším schodištěm a nákladním výtahem. 
Po schodišti jsou odtud také přístupné odborné učebny ne 2.NP a družina ve třetím podlaží. 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo GP ne bo VS územní rozhodnutí nahrazující nebo 
územním souhlasem 
neřeší se 

c) údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plá nování  
Jedná se o vnitřní úpravy – neřeší se 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výj imky z obecních požadavk ů na využívání území  
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Nejsou 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledn ěny podmínky závazných 
stanovisek dot čených orgán ů 
Podle jednotlivých částí PD, kterých se týkají. 

f) výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů (geologický pr ůzkum, hydrogeologický pr ůzkum, 
stavebn ě historický pr ůzkum apod.) 
Nejsou 

g) ochrana území podle jiných právních p ředpis ů (památková rezervace, památková zóna, zvlášt ě 
chrán ěné území, záplavové území apod. 
Budova není v žádné chráněné zóně ani území 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod . 
Neřeší se. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ěry v území 
Neřeší se. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 
Neřeší se. 

k) požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů určených k pln ění 
funkce lesa (do časné/trvalé) 
Neřeší se. 

l) územn ě technické podmínky (zejména možnost napojení na st ávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 
napojení stavby na 
dopravní infrastrukturu  

Stávající vjezd do areálu ZŠ. 

PITNÁ VODA stávající přípojka pro celý areál 
KANALIZACE stávající  přípojka  pro celý areál 
ELEKTROINSTALACE napojení na stávající rozvody  
PLYN stávající přípojka plynu do areálu,  

Napojení stavby na  
technickou  
infrastrukturu 
 

VYTÁPĚNÍ  stávající dálkové teplovodní   

m) věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice  
Úpravy budou prováděny během letních prázdnin během odstávky v provozu  

n) seznam pozemk ů podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba p rovádí  
Stávající pavilon je umístěný na pozemku parc.č. st.1549 k.ú. Milevsko - zastavěná plocha a nádvoří 

o) seznam pozemk ů podle katastru nemovitostí, na kterých vzn. ochran né nebo bezpe čnostní pásmo  
nejsou 

 
B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1 Popis území stavby  
a) nová stavba nebo dokon čená stavba  
Úpravy se týkají stávající dokončené stavby. 

b) účel užívání stavby 
Školní kuchyně  

c) trvalá nebo do časná stavba  
Stavba trvalá  

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výj imky z OTP na stavby a technických požadavk ů 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  
Nejsou 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledn ěny podmínky závazných 
stanovisek dot čených orgán ů 
Podle jednotlivých částí PD, kterých se týkají. 

f) ochrana stavby podle jiných právních p ředpis ů 
Nejsou 

g) navrhované parametry stavby (zastav ěná plocha, obestav ěný prostor, užitná plocha, po čet 
funk čních jednotek a jejich velikostí, po čet uživatel ů / pracovník ů apod.) 
Zastavěná plocha řešené části 210,0 m2 
Obestavěný prostor (ČSN 73 4055)  řešené části 735,0 m3 

Počet vydávaných  jídel (cca 800), počet pracovníků (4) – stávající beze změny 
i) základní bilance stavby (pot řeby a spot řeby medií a hmot, hospoda ření z deš ťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpad ů a emisí apod.) 
Elektrická energie  - spotřeba stávající,  
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Potřeba energie na vytápění a ohřev TUV  stávající 
Množství a druhy odpadů  stávající 
Dešťová voda stávající  

j) základní p ředpoklady výstavby  ( časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)  
Předpokládaná doba realizace 06-2019 – začátek úprav 09-2019 - ukončení 

i) orienta ční náklady stavby 
Orientační náklady stavební části cca 1800 tis. Kč 

 
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus  
Vnitřními úpravami se nezasahuje do vnějšího vzhledu budovy.  

b) architektonické řešení 
Barevné řešení podlah bude navazovat na stávající řešení nedávno provedených keramických obkladů. 

 
B.2.3. Celkové dispozi ční a provozní řešení, technologie výroby  

Dispozice a užívání místností - beze změn. 
Navržené změny umístění vybavení varny kuchyně, s tím souvisí návrh odvodnění podlahy a úprava 
vzduchotechniky (VZT není součástí této PD) 

 
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby  
U všech řešení navržených úprav se vychází z vyhl. č. 398/2009 Sb. 
Řešený pavilon školy má zajištěný bezbariérový přístup, bezbariérová sociální zařízení a je vybaven výtahem. 

 
B.2.5. Bezpečnost p ři užívání stavby 
Objekt tak, jak je navržený, splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
a směrnice Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích (a také obě česká nařízení vlády č. 163/2002 Sb. i 
č. 190/2002 Sb.) definují základní požadavek č. 4 „Bezpečnost při užívání (ES)“ v příloze I - „Stavba musí být 
navržena a provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné 
nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým 
proudem, zranění výbuchem. 

Všechny výrobky, nástroje a zařízení používat dle návodu k použití.  
Objekt splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Před uvedením 
stavby do provozu a během jejího provozu budou prováděny požadované technické prohlídky - revize dešťové 
kanalizace, elektroinstalace Je potřeba u všech částí staveb zajistit bezpečnost dle vyhlášky č.268/2009 Sb. o 
technických náležitostech staveb. 
Při stavebních pracích je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy vyplývající z platných vyhlášek. Je 
nutno dodržet zejména zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti práce 
podle vyhlášky č.361/2007 Sb. Požadavky ČÚBP budou při výstavbě sledovány bezpečnostním technikem 
dodavatele.  

Zároveň je nutné dodržovat všechny platné související předpisy včetně platných ČSN. 
Veškeré práce a instalace elektro musí odpovídat platným předpisům a normám ČSN a bezpečnostním 
předpisům pří práci s el. zařízením. 
Montážní práce ZTI budou provedeny za dodržení závazných ustanovení ČSN EN12056-1-5, ČSN 756760, 
ČSN 755455, směrnic a předpisů výrobců zařízení a dle projektu pracovníky a patřičnými úředními 
oprávněními. 
Pracovníci budou seznámeni a proškoleni s bezpečnostními předpisy, o školení bude zhotoven protokol, který 
bude jednotlivými osobami parafován. Na stavbě bude umístěna lékárnička s předepsaným vybavením, 
v prostoru stavby bude výrazně vyznačena cesta eventuelního úniku, v kanceláři stavbyvedoucího budou 
umístěna nouzová telefonní čísla rychlé pomoci. 
Pracovníci musí být vybaveni odpovídajícími ochrannými pracovními prostředky 

PŘI PRÁCI DODRŽOVAT PLATNÉ ČSN A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY. 
 
B.2.6. Základní charakteristika objekt ů 

a) stavební řešení 
b) konstruk ční a materiálové řešení 

Popis stávající konstrukce budovy : 
Areál školy byl postaven v 70. letech minulého století. Řešený pavilon se školní jídelnou a kuchyní byl 
postaven jako třípodlažní objekt s plochou střechou pravidelného půdorysného tvaru.  
Nosná konstrukce:. systém železobetonový skelet s plochými průvlaky, s lehkým zavěšeným obvodovým 
pláštěm. – obdoba systému MS 71 .Třítakt o modulové osnově sloupů.  
Konstrukční výška podlaží je 3,65 m, světlá výška 3,3 m.  
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Obvodový plášť, který: tvoří keramické panely, byl kompletně zateplený. Všechna okna v plášti byla již 
vyměněna za nová plastová s izolačním dvojsklem.  
Střecha: dvouplášťová větraná s živičnou krytinou. Nosnou kci tvoří železobetonové panely, spádovou 
keramické panely. Bylo provedeno zateplení střešního pláště. 
Příčky: zděné z cihel tl. 100, a125mm 
Schodiště  - vnitřní - prvky prefa s teracovým povrchem. Zábradlí je kovové tyčové.  
Podlahy- sociální zařízení a chodby  - keramická dlažba, ostatní učebny a chodby - PVC. 
Poslední úpravy: v pavilonu provedena výměna oken a provedeno zateplení celého objektu, rekonstrukce 
sociálních zařízení.  
V kuchyni byla v roce 2017provedena nová vzduchotechnika a obklady stěn 
 
Jednoduchý popis nových úprav konstrukcí : 
Nové stavební úpravy nezasahují do nosných konstrukcí , týkají se pouze nenosných konstrukcí a povrchů 
– podlah, obkladů, zařizovacích předmětů, rozvodů vody, kanalizace, elektro.  
Bourací práce odstranění podlah včetně nabetonování (cca 50%), demontáž vybavení kuchyně a 

z části některých baterií příp. zařizovacích předmětů, demontáž potrubí vody, 
kanalizace a kabelů elektro,   

Svislé konstrukce technické příčky z pórobetonových tvárnic 
Podlahy nová: litá podlaha – polyuretanová stěrka 
Dveře Výměna stávajících dveří (2 ks) 
Vnitřní úpravy povrchů malba, keramický obklad na nových konstrukcích a v místě úprav 
Napojení na technickou 
infrastrukturu 

Výměna stávajících rozvodů vody, kanalizace a elektro. Osazení nových 
hygienických žlabů s protiskluzovými rošty. Doplnění zařizovacích předmětů a  
baterií (podle potřeby). 

 
B.2.7. Základní charakteristika technických a techn ologických za řízení 

a) technické řešení,  
b) výčet technických a technologických za řízení 

Vybavení varny – většina spotřebičů stávající, výměna a doplnění jednotlivých kusů. 
 
B.2.8. Požárn ě bezpečnostní řešení 
Stávající 

 
B.2.9. Zásady hospoda ření s energiemi a tepelná ochrana 
V této PD není předmětem řešení 

 
B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky n a pracovní a komunální prost ředí 
Stavební úpravy jsou řešeny v souladu s příslušnými předpisy,  
především  - vyhl. 268/2009, ČSN 74 4505 - Podlahy, ČSN 73 0532  
Řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpady – stávající. 
Vzduchotechnika bude přizpůsobena novému osazená vybavení varny (není předmětem této PD) 
Stavba nebude mít negativní účinky na okolí. 
. 
B.2.11. Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

a) ochrana p řed pronikáním radonu z podloží, b) ochrana p řed bludnými proudy, c) ochrana p řed 
technickou seizmicitou, e) protipovod ňová opat ření, f) ostatní ú činky – poddolování, výskyt metanu, 

V této PD se neřeší. 
d) ochrana p řed hlukem, 

Hluk, otřesy a vibrace – nové obvodové a vnitřní dělící konstrukce jsou navrženy dle požadavků normy ČSN 730532 
Akustika – ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků. Nepředpokládá umístění 
zařízení, které bude překračovat stanovené limity hluku, vibrací, prachu a zápachu. Při provádění stavby musí být 
používány pouze stavební materiály, na které bylo vydáno prohlášení o shodě.  
Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č.502/2000 Sb, o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
PITNÁ VODA stávající přípojka pro celý areál 
KANALIZACE stávající  přípojka  pro celý areál 
ELEKTROINSTALACE napojení na stávající rozvody  
PLYN stávající přípojka plynu do areálu,  

Napojení stavby na  
technickou  
infrastrukturu 
 

VYTÁPĚNÍ  stávající dálkové teplovodní   
 
B.4 Dopravní řešení 
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a) popis dopravního řešení 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
c) doprava v klidu 
d) pěší a cyklistické stezky 
Stávající řešení – beze změny 

 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, b) použité vegeta ční prvky, c) biotechnická opat ření 
Neřeší se 

 
B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prost ředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba nebude mít negativní vliv na zdraví osob nebo životní prostředí ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. 
b) vliv na p řírodu a krajinu ( ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Stavba nebude mít negativní účinky na přírodu a krajinu.  
c) vliv na sestavu chrán ěných území Natura 2000 
Neřeší se 
d) návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Neřeší se 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenc i – základní parametry 
Neřeší se 
f) navrhovaná a ochranná bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany pod le jiných 
právních p ředpis ů 
Neřeší se 

 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splňuje základní požadavky na ochranu obyvatelstva. Plochy jsou zaneseny ve schváleném územním plánu 
obce a tudíž je ochrana CO řešena v kontextu města 

 
B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a 
hmot, jejich zajištění, 

stávající voda a elektrická energie 

b) odvodnění staveniště, Neřeší se 

c) napojení stavby na stávající dopravní 
infrastrukturu 

Stávající  

d) vliv stavby na okolní stavby a pozemky není 

 e) ochrana okolí a požadavky na asanace, 
demolice, kácení zeleně, 

nejsou 

f) zábory pro stavbu (dočasné / trvalé), NE – stavba bude pouze na pozemcích investora 

g) produkovaná množství a druhy odpadů a 
emisí při výstavbě, jejich likvidace, 

viz zpracovaný Návrh na nakládání s odpady v průběhu výstavby 

h) ochrana životního prostředí při výstavbě, splněny podmínky odboru ŽP 

ch) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, 

Při provád ění všech prací (zemních, stavebních, instalatérskýc h) nutno 
dodržovat platné ČSN a bezpečnostní p ředpisy!  Zejména:  
nařízení vlády 361/2007 – podmínky ochrany zdraví při práci  
nařízení vlády 378/2001, 362/2005, 591/2006) 
zákon 309/2006 Sb. 262/2006 Sb.. – zákoník práce, ČSN Provádění staveb 

i) úpravy pro bezbariérové užívání 
výstavbou dotčených staveb, 

Stávající. 

j) zásady pro dopravně inženýrské 
opatření. 

Stávající, neřeší se 

 
Návrh nakládání s odpady b ěhem stavby 
    kód 
 odpadu 

        
         název odpadu 

kategori
e 
 odpadu 

   odhad  
 množství  

 
            způsob nakládání s odpady 
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15 01 02 Plastové obaly O 5 kg Skládka Milevsko -Jenišovice 

   15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O  5 kg  Sběrné suroviny a.s.  
   17 01 03 Keramické výrobky  O      100 kg Recyklace nebo skládka Milevsko–Jenišovice 

17 02 01 Dřevo O 0,1 t Skládka Milevsko -Jenišovice 

17 01 01 Beton O 10,0 t Recyklace nebo skládka Milevsko -Jenišovice 
17 02 03 Plasty  O 80 kg Skládka Milevsko -Jenišovice 

17 04 05 Železo a ocel O 0,05 t Sběrné suroviny, a.s. Milevsko nebo 
FAST KOVOŠROT s.r.o. Milevsko 

 
PŘI PRÁCI DODRŽOVAT PLATNÉ ČSN A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY. 
Při provád ění všech prací (stavebních, elektriká řských instalatérských) nutno dodržovat platné ČSN 
a bezpečnostní p ředpisy! 
Zejména: nařízení vlády 361/2007 – podmínky ochrany zdraví při práci  

nařízení vlády 378/2001, 362/2005, 591/2006) 
                zákon 309/2006 Sb. – o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

zákon 262/2006 SB. – zákoník práce,  
Trvání prací > 30 dní na stavbě současně < 20 pracovníků, objem prací < 500 pracovních dní/os => 
- oznámení inspektorátu práce o zahájení prací na realizaci stavby – NE 
- koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě - NE 

Oplocení staveniště Zamezení přístupu nepovolaným osobám na místo stavby 

Skladování a manipulace 
s materiálem 

Prvky a dílce 
pravidelných tvarů 

Mechanizované 
ukládání a odběr 

Skladovací výška < 4m pokud výrobce nestanoví 
jinak + není překročena únosnost podloží 

 
 

C. Situace       
viz výkresová část 

 
 

D. Dokumentace  stavby  
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
Technická zpráva 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorovéh o řešení 
Stávající, beze změn.  
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení  
Barevné řešení podlah bude navazovat na stávající řešení nedávno provedených keramických obkladů. 
c) materiálové řešení : 
Na výstavbu se použijí stavební materiály běžně dostupné na trhu. 

D.1.1a) Stavebn ě konstruk ční řešení – technická zpráva 
POZNÁMKA: 
� PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VŠECHNY DOT ČENÉ PROSTORY ODPOJIT OD 

STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH INSTALAČNÍCH ROZVODŮ, ZVLÁŠTĚ ELEKTR. ENERGIE.  
� PŘI PROVÁDĚNÍ NELZE ZASAHOVAT DO KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH BOLETI CKÝCH 

OBVODOVÝCH PANELŮ 
 
STAVEBNÍ ÚPRAVY  
KUCHYNĚ: 
Nové stavební úpravy nezasahují do nosných konstrukcí , týkají se pouze nenosných konstrukcí a povrchů 
– podlah, obkladů, zařizovacích předmětů, rozvodů vody, kanalizace, elektro.  
Bourací práce - odpojení a demontáž vybavení kuchyně (kotle, pánve, sporák, konvektomat, zařizovací 

předměty a ostatní zařízení - stoly, police) – osazení mimo prostory kuchyně 
- demontáž radiátorů - odstranění baterií u výlevek a umyvadel ve varně, výdejně jídel a 
přípravně masa, zařizovacích předmětů v přípravně masa a výlevky ve výdeji 
- demontáž zavěšeného potrubí  vody a kanalizace pod stropem v 1.pp, (pouze potrubí, 
které souvisí s kuchyní!) 
- odstranění keramických dlažeb podlah v celé ploše včetně podkladních betonů do hloubky 
cca 6 cm pod stávající úrovní, v místech určených pro osazení žlabů až k žb. panelům 
stropní konstrukce cca 10cm 
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- odstranění keramických obkladů v přípravě masa, 
- provedení nových kanalizačních prostupů ve stropní konstrukci  
- vstup+kancelář – odstranit keramickou dlažbu z podlah a linkrustu ze stěn 

Svislé 
konstrukce 

technické příčky v.=1,2m budou provedeny z pórobetonových tvárnic a opatřeny keramickým 
obkladem na hydroizolační nátěr 
nová podlaha - kuchyn ě: 
navržena je polyuretanbetonová strukturovaná st ěrka s protiskluzným povrchem tl. 
9mm (varna) a tl. 6 mm (ostatní prostory) 
- po odstranění stávajících malt a vyrovnávacích betonů, očistit, zarovnat,  
osadit hygienické žlaby  
- provést nový hlazený strojní beton  bezespárový C20/25 s vodotěsnou přísadou,  
pod varnými ostrůvky beton vyztužit Kari sítí,  
na vhodných místech provést dilatační spáry, 
- po zatuhnutí (dle údajů výrobce podlah stačí jen 7 dní starý beton) se vyspraví pracovní a 
dilatační spáry,  
podél všech stěn a po obvodu hygienických žlabů se provedou kotvící drážky, 
- penetrace dle technologie výrobce ( v některých případech není nutná), 
- nakonec se provede nosná vrstva st ěrky dle technologie výrobce 
Navržená podlahovina má protiskluzný povrch, je hygienicky nezávadná, s vysokou 
chemickou, mechanickou a teplotní odolností. Čištění párou. Odolnost teplotnímu šoku. 
Finální povrchová vrstva je beze spár, nepropustná, protiskluzná a bezprašná 
(např. stěrka RemmersCrete HF, fabion RemmersCrete WR, těsnící hmota MultiSi NUW) 
Řešení spoje podlaha-ze ď: 
Nové obklady – obklad ukončit 5 cm nad podlahou ukončovacím profilem „Z “ukotveným do 
zdiva, provede se fabion 50x50  mm pomocí těsnící malty a přetažením tenké vrstvy stěrky +  
(viz detail a) 
Stávající obklady - provést fabion 50x50  mm pomocí těsnící malty a tenké vrstvy stěrky + 
těsnění pomocí hmoty na silikon kaučukové bázi (viz detail b) 

Podlahy 

nová podlaha - vstup :+ kancelá ř 
nová keramická dlažba protiskluzná 

Dveře Výměna stávajících dveří za plastové s 2/3 prosklením  
      -      vstupní dvoukřídlé dveře 

- dveře do přípravny masa 
u vstupních dveří a dveří do kanceláře položit přechodovou ALU lištu na rozhraní nové a 
stávající podlahy  
Nový keramický obklad : 
- na nových zděných konstrukcích  
- v přípravně masa  
- soklík 10cm s fabionem na parapetních zdech, stěny mezi soklíkem a parapetem budou 
opatřeny voděodolným nátěrem, 
- vyspravení stávajícího obkladu v místech nejnutnějšího zásahu (cca 2,0 m2 ) 
Stávající keramický obklad  - u spoje podlaha - zeď provést provést fabion a utěsnění (viz 
detail b) 
Vstup + kancelá ř – nový omyvatelný nátěr, výmalba stěn a stropů 

Vnit řní úpravy 
povrch ů 

Všechny stěny a stropy – nová výmalba, 
Ostatní Nátěr radiátorů a ocelových potrubí topení a opětovná montáž radiátorů 

 
b) mechanická odolnost a stabilita  

Stavba je navržena tak, aby nedošlo po celou dobu životnosti k jejímu poškození nebo zřícení. Nosné konstrukce jsou 
navrženy podle platných výpočtových norem ČSN, případně za použití počítačových výpočtových programů. Návrh stavby 
respektuje zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, nařízení vlády č. 312/2005 o technických 
požadavcích na vybrané stavební výrobky a vyhlášku 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu. 

Dokumentace odpovídá následujícím normám: 
Použité normy a literatura:  
ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí 
ČSN 73 EN 206-1 (73 2403) Beton-část1:specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN 73 0210 Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 
ČSN P ENV 1996 Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN 73 0031 Stavební konstrukce a základy 
Betonové konstrukce podle EUROCODE 2 
ČSN 73 05 40-2  
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Zdivo Strop: 
ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí 
Zděné konstrukce navrhování podle EUROCODE 6 
ČSN 732 2824-1, ČSN 731701, ČSN 73 2810 
Koncepce výpočtu:ztížení bylo uvažováno zatížení dle ČSN 73 0035 a užitné zatížení 1.5 kN/m2. 
Ostatní materiály:  je použit beton C20/25, ocel 10425, ocel 10505 (R), ocel 10216, Kari sít',  dřevo SI . 

      Navrhované konstrukce byly uvažovány jako prutové soustavy nebo jako prosté nosníky a konzoly. 
 
c)zařízení zdravotn ě technických instalací 

Stávající stav : 
V řešeném pavilonu školy jsou dnes osazeny radiátory dálkového vytápění. Odvětrání všech místností je 
zajištěno přirozeně – okny, varna má novou vzduchotechniku. Kanalizace je stávající – odpady a připojovací 
potrubí od WC mís jsou v PVC nebo litině.  

Nový stav  
Výměna stávajících z rozvodů vody, kanalizace zavěšených pod stropem, u připojovacího potrubí se nebude 
(až na výjimky) zasahovat do nových obkladů. Výměna rozvodů elektro (v místě obkladů v lištách). Osazení 
nových hygienických žlabů a vpustí zakrytých protiskluzovými rošty. Doplnění zařizovacích předmětů a 
baterií. 

Úprava VZT – není předmětem této PD. 
 

 KANALIZACE  
SPLAŠKOVÁ  
 připojovací potrubí  bude většinou beze změny, nové připojovací potrubí se provede u nové výlevky ve 
výdejně, nového konvektomatu a u zařizovacích předmětů v přípravně masa 

 Materiál  - nové  připojovací potrubí: - PP HT tenkostěnné odolné na vysokou teplotu vody 
SPLAŠKOVÉ POTRUBÍ       
zařizovací p ředmět ks DU (l/s)     
vana   0 0,8     
pisoár   0 0,8     
umyvadlo   6 0,5     
Dřez, konvektomat   14 0,8     
bidet   0 0,5     
WC nádržk. splach., výlevka 3 2,5     
automat.pračka 0 0,8     
myčka nádobí 2 1,5     
vpusť DN110 10 2     
  36      
souč.odtoku   K  0,5  
Celkový pr ůtok odpadních vod     Qww   3,2901 l/s 
          < 5,9 l/s 
 vyhovuje stávající svodné potrubí DN 110 

 odpadní zav ěšené potrubí , které sbírá splaškovou vodu z celé řešené části a je svedeno přes lapol tuků do 
přípojky kanalizace bude kompletně vyměněno za nové odolné vysoké teplotě PP-HT. Dnes je toto potrubí 
většinou už částečně vyměňované (u prostupů z LI, ostatní části z  PVC), tento stav není vyhovující. Vzhledem 
k dobrému stavu bude zachována pouze část litinového potrubí na konci před zaústěním do tukového lapolu. 

Závěs potrubí  – objímka s gumou uchycená šroubem v chemické kotvě. 
 VODOINSTALACE  

• výpo čet pot řeby vody:  
       Roční pot řeby vody podle sm ěrných čísel  (podle př.č.12 vyhl.č.428/2001 ve změně 120/2011Sb,):    

Jednosměnný provoz …………………….stravování - kuchyně, jídelna - vaření jídla, mytí nádobí  
počet strávníků  …………………………. 800 (8 m3/1str.rok) 
počet pracovníků v kuchyni ……………..4 (5 m3/1prac.rok) 
roční pot řeba vody    ……………          (800 x 8,0) + (4 x 5,0) m3/rok……. 6420,0 m3/ rok ) 

                                                                                                                     tj. 17590 l/den,  tj.0,20l/s 
Stávající p řipojovací potrubí  (umyvadla, výlevky, dřezy) které vede ve zdivu s novým keramickým obkladem 
zůstane zachováno, podle potřeby je navržena pouze výměna baterie. 
Nové p řipojovací potrubí  (kotle, výtokové ventily) se povede v nových zděných příčkách. Jednotlivé nové 
větve se zavěsí pod stropem 1. PP do drátěných košů a napojí e na hlavní páteřní větev (ta zůstane beze 
změny). Pod stoupacím potrubím budou osazeny uzavírací ventily  
Materiál  – nové vnitřní rozvody: - PPr + návleková izolace 
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Výpo čtový pr ůtok v p řívodním potrubí podle ČSN 75 54 55: 
zařizovací p ředmět ks qv (l/s) 
umyvadlo 6 0,2 

dřez + velkokuch. dřez, 12 0,2 
výlevka 3 0,1 
výtok.ventil 3 0,4 
výtok.ventil 14 0,2 
myčka nádobí 2 0,15 
Výpo čtový pr ůtok   QD = 3,282 l/s  

 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY   - nové 
- umyvadlo a d řez v přípravn ě masa - vým ěna,  
- dřez ve varn ě – nový, 
- výlevka ve výdeji jídla – vým ěna, 
- Konvektomatu - nový  

 VYBAVENÍ  ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY  
silnoproud Napojit na stávající rozvody viz technická zpráva elektro 
bleskosvody stávající 
 OSVĚTLENÍ 
Řešená část Stávající nedávno vyměněné - beze změny. 
  VĚTRÁNÍ 
Přirozené-okny Všechny pobytové místnosti 
Nucené Odvětrání – stávající nová vzduchotechnika 

Úprava VZT – není předmětem této PD, bude řešena samostatně 
  VYTÁPĚNÍ 
Vytápění objektu Stávající dálkové teplovodní 
Kuchyně Původní radiátory se demontují a po prohlídce a novém nátěru se znovu osadí.  
 VYBAVENÍ  KUCHYNĚ  
 V této části PD bylo uvažováno se stejným vybavením (druh, typ velikost) jako je dnes. Podle návrhu 

odborné firmy na vybavení gastro  dojde k přemístění některých spotřebičů ve varně, ubude nepotřebná 
smažící pánev a uvažuje se s doplněním dalšího konvektomatu.  
Změnu jednotlivých kusů vybavení si řeší investor samostatně podle své potřeby. 
Připojení vody, kanalizace a elektro je vždy t řeba přizpůsobit požadavk ům výrobc ů konkrétního 
zařízení. 

PŘI PROVÁDĚNÍ VŠECH PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT PLATNÉ ČSN A BEZPEČNOSTNÍ 
PŘEDPISY.  
 

Rizika stavební činnosti  
Na základě vyhodnocení rizik se stanovuje rozsah možných činností a rizik pro stanovení opatření při realizaci stavby: 
Systém 
Subsysté

Zdroj Riziko 

Staveniště Práce ve výškách Utržení, předčasné odjištění, nepoužívání OOPP, zlomení úvazu, zborcení místa úvazu, uvolnění 
materiálu, nedostatečná montáž, neprovádění kontrol, neznalost prostředí, zvětrání místa úvazu, 
nevhodné uložení materiálu, proboření, propadnutí, hniloba, ztížené povětrnostní podmínky, nezajištění 
nářadí, nezajištění pod místy práce, el. proud, nedostatečná kvalifikace, nedostatečný zdravotní stav, 
scházející řízení, práce ve výškách 

Práce na střechách Prolomení, proboření, sklouznutí, utržení, obtížné výstupy, propadnutí, nedostatečná pevnost Práce 
ve výškách 
 
 

Žebříky Pád osob, zlomení, vychýlení, rozevření, posunutí, nezajištění, nevhodné skladování, špatné povětrnostní 
podmínky, hniloba, trouchnivění, špatný materiál pro výrobu, nezkoušení, el. proud, ztráta stability, 
podklouznutí, prasknutí příčle, boční zvrácení 

Lešení Lešení Nerovnost trubek, nekvalitní technický stav trubek, spojek, porušená únosnost spojek, velká vzdálenost 
lešení od objektu, chybějící podkladové prahy, neprovedení prostorové tuhosti a stability, neoznačení lešení, 
chybějící kotvení, chybějící vzepření, nezajištění volných okrajů podlah, chybějící výstupy, nevhodné 
skladování materiálu, součástí, nedostatečná kontrola použitého materiálu proti pádu, chybějící ochranné 
stříšky, el. proud, chybějící kvalifikace lešenářů, nevyhovující zdravotní stav, nepoužití OOPP 

Zemní práce Provádění výkopů Nesoudržnost, povětrnostní vlivy, nevhodné složení 
Ocelové výztuže Koroze, pružení, deformace, ztráta únosnosti a stability betonové konstrukce 
Prefabrikáty Zlomení, uvolnění, převrácení, pád 
Bednění Poškození, zborcení, uvolnění, netěsnost, skrytá vada, přiklepnutí 
Podpěrné konstrukce Nedostatečná únosnost, posunutí, zborcení, vybočení, materiál 

Betonov
é 
konstruk
ce 
 
 

Betonová směs Destrukce, popraskání, zasažení osob 
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Ukládání betonových 
směsí 

Nedodržení technologie, vystříknutí, rozstříknutí, zasažení, pád, poleptání, popálení, tuhnutí, zborcení 

Betonování svislých 
konstrukcí 

Nedodržení technologické kázně, nedodržování postupů posunu bednění, pád, prasknutí 

Betonáž vodorovných, 
šikmých částí 

Posun bednění, nedodržení technologické kázně a postupů, pád, uvolnění 

Tuhnutí, 
tvrdnutí betonu 

Povětrnostní vlivy, nedostatečné ošetřování, pády z výšek 

Odbedňování Předčasné odbednění, pády materiálu, destrukce, působení hmoty, práce bez příkazu 
Zdění Zborcení, zasypání, sesutí, média, nestabilita, nepořádek, materiál, přiklepnutí, zasažení, poleptání, 

propadnutí 
Zednic
ké 
práce 
 
 

Úpravy povrchu stěn a 
stropů 

Rozstřik, zasažení 

Sekera, kladivo, 
vytahovač 

Zasažení, přiklepnutí, odletující části, nezaklínování Nářadí 
 
 Sbíjecí kladiva Nevhodné upevnění hadic na armatury, zvýšení tlaku, pohybující se nástroje - hrot, otřesy, odlétnutí 

úlomků, částic, hluk, vibrace 
Montáž
ní 
práce 
 

Přípravné práce Chybějící technologický postup montáže, neřešené podmínky pro zajištění osob proti pádu z výšek, 
chybějící kvalifikace pracovníků, neseznámeni pracovníků s dokumentací, bezpečnostní předpisy 

Montážní pracoviště Špatné povětrnostní podmínky, nezajištěné pracoviště proti pádu osob, materiálů, dílců, pevnost, 
uklouznutí, vadné nářadí, vadné prostředky, vadné přípravky, nedostatečná pevnost dílců, montážní 
práce v zimě, otvory v podlahách, nevhodné přístupy, výstupy, chybějící komunikační prostory, uvolnění 
montážních přípravků 

 

Montáž Nepoužívání OOPP pro práce ve výškách, hloubkách, přetížení zvedacích mechanismů, 
neprovádění kontrolní a revizní činnosti, povětrnostní podmínky, nedostatečné osvětlení, 
nedostatečná kvalifikace, manipulace s dílci 

Stavební jeřáb Koroze, stárnutí, únava jeřábové dráhy, přimáčknutí, nedostatečná kvalifikace, zdravotní způsobilost, el. 
proud, nedostatečné zajištění, 
nedostatečné dorozumívání, utržení, konstrukční vady jeřábu a jeřábové dráhy, špatný 
technický stav, skryté vady materiálu, chybějící, nefunkční 
zabezpečovací, ovládací zařízení, značné opotřebení, plyn, neoznačené výstupy, 
povětrnostní vlivy, nezajištění jeřábu, přetížení jeřábu, nezajištění proti vyjetí z 
jeřábové dráhy, zasažení bleskem, nedostatečný průjezdní 
průřez, chybějící dokumentace, nepřevzetí jeřábové dráhy 

Stroje 
a 
zaříze
ní 
 
 

Vázací prostředky Utržení, koroze, snížení nosnosti, bodnutí, poškození, zasažení 

stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby (provád ění staveb za provozu, opat ření proti ú činkům vn ějšího 
prost ředí při výstavb ě apod.)  
Stavba 
Průběh výstavby bude představovat časově zvýšení hladiny hluku v okolí staveniště vlivem použití stavební mechanizace a 
dopravy. Zvýšené množství hlukových emisí je nutno očekávat zejména na začátku stavebních prací. Hluk běžných rypadel a 
ostatních strojů pro zemní práce se pohybuje v rozmezí 8-89 dB (A) ve vzdálenosti 5 m, u nových i méně. 
Pro pracovníky staveniště, kteří budou provádět jednoduché fyzické práce bez nároku na duševní soustředění, sledování a 
kontrolu sluchem a dorozumívání se řečí (běžné manuální práce na pracovišti) je nařízením vlády č. 148/2006 Sb. stanovena 
maximální přípustná ekvivalentní hladina hluku za 8 hodinovou směnu LAeg 85 dB(A). 
Hlavním kritériem pro hodnocení hlučnosti je ekvivalentní hladina zvuku A (LA) vyjadřována v decibelech. V rámci povolení stavby 
bude vypracován časový harmonogram výstavby. Negativní vliv hluku bude tedy pouze dočasný - hluk ze staveniště bude vznikat 
pouze během výstavby, která je časově omezená a bude realizována pouze ve dne. Stavební firma přizpůsobí svoji činnost tak, 
aby v co nejmenší míře ohrožovala hlukem a prachem okolí. 
Pokud budou stavební práce   realizovány v prodloužených směnách v časovém rozmezí 6°° hodin - 22°° hodin,    pak v dob ě od 
6°° do 7°° a 21.00 až 22°° budou probíhat   pouze p řípravné práce s nižší hlučností. Hlavní stavební práce budou prováděny od 
7°° hodin do 21°° hodin.  
Postup výstavby, rozhodující díl čí termíny. 

Provedou se bourací práce, poté hrubá stavba, vnitřní instalace, podlahové krytiny a povrchové úpravy,. 

Počátek výstavby  Konec výstavby  

06.2019 12.2021 
 
 
                                                                                              
 
 
                                                                                                      
 
                                                                                                                 ______________________________ 
V Milevsku změna 08 -2019                                                                                 podpis a razítko 
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