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Základní údaje stavby, architektonické a dispozi ční řešení 
Předmětem předkládané dokumentace jsou stavební úpravy, přístavba a nástavba stávajícího objektu 
domu s pečovatelskou službou v Milevsku. 
Objekt stávajícího domu se nachází na pozemku p.č. st.3139, respektive na pozemku parc.č. 1300/7, k.ú. 
Milevsko. 
Stávající objekt domu se nachází v západním okraji města Milevsko a je součástí zastavěného území. 
Cílem předkládané dokumentace je navýšení ubytovacích kapacit stávajícího objektu domu s 
pečovatelskou službou a zkvalitnění služeb a zázemí objektu. Předkládaná PD vychází z platného 
územního plánu. 
 
Dům s pečovatelskou službou - Milevsko 
Stávající komplex DPS je koncipován jako obytná budova pro seniory s tím, že velká část přízemí slouží i 
příchozí veřejnosti (lékařské služby, obchod, společenská místnost, atp.) 
Jedná se o třípodlažní stavbu s hlavní orientací východ – západ postavenou po vrstevnici zakončená 
nízkou sedlovou střechou. Na severním okraji je doplněna dvojicí „věží“ s valbovými střechami, které 
převyšují hlavní budovu a tvoří dominantu celé stavby. Předpolí směrem k příjezdní komunikaci je 
zastavěno dvoupodlažním domovem pro seniory a navrhovaným jednopodlažním objektem, ve kterém 
jsou umístěny garáže, prodej balených potravin se zázemím a provozovna pedikúry. Rovněž tato přízemní 
stavba je překryta nízkou sedlovou střechou. Ke každému bytu patří krytá lodžie. 
Venkovní prostory jsou uspořádány tak, že utilitární a provozní plochy převládají v severní části pozemku 
(parkování, hlavní vstup, vstupy do komerčních a technických prostor, odpady), zatímco ve střední a jižní 
části nacházíme plochy určené pro rekreaci (parková zeleň, pěstební zahrádky, odpočivné kouty, 
holubník, atp 
 
Ve stávajících 2.NP a 3.NP se nachází ubytovací část s 20 byty na každém patře pro 1-2 osoby, s 
vlastním balkonem. Dále se zde nachází společenská místnost, sesterna s ošetřovnou. Stávající 4.NP 
slouží pouze jako půda. 
 
Navrhované stavební úpravy spočívají v nástavbě nového patra v dosud nižší části objektu. Tato se tedy v 
pohledu výškově vyrovná dosud dominantním věžím a naopak je lehce převýší. Nové podlaží je 
provedeno s moderních materiálů (v kombinaci cihla + zateplovací systém). Pro zdůraznění nového 
podlaží bude zateplovací systém navržen ve větší tloušťce tak, aby byl půdorysně větší než stávající 
půdorys, čímž symbolicky oddělí nové od starého. 
Díky stavebním úpravám budou v severních věžích vestavěny podkrovní byty. Nad hlavní částí objektu 
bude provedena nástavba o jedno podlaží, přičemž stávající půda bude využita pro vytvoření bytů. Prostor 
stávající půdy se tedy přenese o jedno podlaží výše a hlavní část objektu se zvýší. Díky těmto úpravám 
dojde k vytvoření celkem 18 nových ubytovacích jednotek a veškerého nutného zázemí pro 4.NP, které 
bude sloužit jako Domov pro seniory. 
 
Nově navržený výtah je součástí severního průčelí objektu. Toto bude celkově zatepleno a bude v něm 
vytvořena plastická šambrána pro podtržení soustavy prosvětlovacích otvorů objektu. 
Kolem východní fasády objektu bude vytvořena širší zpevněná cesta, umožňující jednak přímé zásobování 
kuchyně, druhak dostatečně širokou komunikaci pro přístup zadní klidové části objektu 
 
Nosný systém dotčených objektů: u jižního křídla (hlavní ubytovací křídlo) se jedná o příčný nosný stěnový 
systém se zděnými stěnami a podélně uloženými stropy, s modulací 3x3.6m, vloženým středním polem 
6.80m, 2x3.6m+ 3.95m; u severních věží je systém podélný stěnový, s podélnými nosnými stěnami, na 
nichž jsou uloženy příčně orientované stropy – modulace 3.80+1.55+6.0m. Vnitřní nosné stěny jsou 
převážně tl. 250 a 300mm, v přízemí jižního křídla jsou v menším rozsahu nahrazeny monolitickým 
železobetonovým skeletem – průvlaky vynášejí nosné stěny vyšších podlaží. Obvodové stěny jsou zděné 
tl. 450mm a spolu s vnitřními stěnami zajišťují tuhost objektu ve svislých rovinách; stropy jsou v převážné 
ploše trámečkové 170 a 240 mm (s předpjatými trámečky a beton. vložkami), zmonolitněné 
dobetonovávkou s vloženou horní výztuží a věnci, a vytvářejí tedy tuhé stropní tabule, které se stěnami 
zajišťují prostorovou tuhost objektu jako celku. Pole s větším rozpětím jsou železobetonové monolitické 
desky tl. 240mm. Konstrukční výška běžného podlaží je 3.0m. 
Schodiště jižního křídla je dvouramenné schodnicové s ocelovými schodnicemi a podestovými nosníky a 
do schodnic vybetonovanými deskami ramen a podest. Schodiště severních věží jsou dvouramenná 
desková železobetonová monolitická. 
Zastřešení všech tří křídel je provedeno valbovými střechami nesenými kombinovaným krovem s 
dřevěnými krokvemi a kleštinami, na jižním křídle tvoří ocelové vaznice vaznicový věnec podepřený 
ocelovými sloupky kotvenými do posledního stropu, v severních věžích je vaznicový věnec podepřen 
ocelovými lomenými rámy podepřenými na obvodových a vnitřní podélné nosné stěně. Krytina je skládaná 
tašková, betonová. Balkony jsou ocel. konstrukce, zavěšené táhly kotvenými vždy do stropu vyššího 
podlaží. 
Založení je plošné na základových pasech a patkách 
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Stávající konstrukce v DPS          
Zdící prvky:  cihelné keramické bloky Porotherm 44 P+D, 30 P+D, 24 P+D  
Dělící konstrukce:  cihelné zdivo z keramických bloků tl. 115 mm, Porotherm 11,5 P+D 
Stropní konstrukce:  vložkové stropy Rector tl. 170-240 mm 
Základové konstrukce: betonové pasy a patky,  
Vnější povrchy:  probarvené omítky 
Střecha:   skládaná krytina z betonových tašek Bramac – římská taška 
Výplně otvorů:  dřevěná euro-okna s izolačním dvojsklem 
Zámečnické prvky:  žárově zinkovaná ocel + nátěr RAL 
Klempířské prvky:  titan-zinkové plechy 
 
 
Navrhované konstrukce v DPS         
Zdící prvky:  obvodové zdivo z keramických broušených cihelných bloků pro tl. stěny  
 450 mm, na maltu pro tenké spáry 
 
 vnitřní nosné zdivo z keramických akustických cihelných bloků s maltovanou 

kapsou pro tl. stěny 250 mm 
 
 nosné zdivo z keramických akustických cihelných bloků pro tl. stěny 300 mm 
 
Dělící konstrukce:  dělící cihelné příčky z keramických akustických cihelných bloků P+D pro  
    tl. stěny 115 mm  
     
 
Stropní konstrukce:  Trámečkové stropy s předpjatými trámečky a bet. vložkami tl. 170-240 mm  
 
Základové konstrukce: betonové pasy a patky,  
Vnější povrchy:  silikonové omítky, probarvené 
Tepelná izolace:  minerální vlna  
Střecha:   tašková skládaná krytina z betonových tašek – typ, odstín a provedení shodné  
    se stávajícím stavem 
Výplně otvorů:  dřevěná eurookna s izolačním trojsklem 
Zámečnické prvky:  žárově zinkovaná ocel + nátěr RAL 
Klempířské prvky:  titan-zinkové plechy 
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1. Demoli ční práce 
 
V rámci stavebních prací na stávajícím objektu DPS dojde také k demoličním pracem v rámci vybraných 
částí objektu. Tyto bourací práce souvisejí s dispozičními úpravami, požadovanými novými rozvody. Níže 
jsou popsány některé bourací práce v rámci jednotlivých podlaží pro vytvoření rámcové představy o 
rozsahu prací. 
 
Obecný postup bouracích prací 
Vzhledem k tomu, že veškeré práce budou probíhat za provozu stávajícího senior domu, budou vždy 
učiněna taková opatření, která v co největší míře omezí negativní dopad stavebních prací na provoz 
objektu. Staveniště bude vždy zřetelně vyznačeno a odděleno od okolního provozu. 
 
- označení staveniště, pokud je to možné tak oddělení staveniště od okolního provozu (dveřmi, pláštěním 
OSB deskami apod.) 
- zakrytí stávajících konstrukcí v blízkosti kcí určených k demolici 
- odpojení všech rozvodů v místě  
- svěšení křídel dveří a oken 
- odstranění zařizovacích předmětů v místě bourání 
- bourací práce budou probíhat shora dolů 
- pro dodatečné otvory v nosných stěnách bude nejprve vysekána kapsa pro osazení překladu, osazen 
překlad, aktivace překladu (vyklínování, expanzní malta….), vybourání otvoru pod překladem shora dolů 
- pro dodatečné otvory ve stropních konstrukcích – statické zajištění stávajícího stropu (podepření), 
provedení výměn nebo zesílení stropu kolem otvoru, aktivace statického opatření, vybourání otvoru  
- demontáž krovu: očíslování jednotlivých prvků krovu, zevrubná fotodokumentace, vyhodnocení stavu 
nosných konstrukcí krovu, demontáž střešní krytiny, demontáž prvků krovu, zajištění odkryté stavby proti 
povětrnostním vlivům, hlavně deště – bude předmětem plánu vybraného dodavatele  

1.1.  Základové konstrukce, 1.PP 

- v místě nové výtahové šachty odřezat a odšramovat část základových pasů přesahující přes obrys 
obvodového zdiva 
- v místě nově budovaného zázemí kuchyně dojde k odšramování horních líců základových konstrukcí  
  (v.=110 mm, resp. 160 mm), dále potom k odstranění stávajících konstrukcí podlah, vč. hydroizolační 
vrstvy a podkladního betonu 
- v 1.PP dojde k vybourání otvoru do obvodového zdiva pro vytvoření vstupu do výtahu. Tento otvor bude 
probourán skrze stávající zdivo, hydroizolaci a ochrannou obezdívku. Tyto budou muset být ošetřeny, aby 
byla zachována hydroizolační funkce vrstev – bude provedena nová hydroizolace. 
- v 1.PP bude dále proveden prostup stěnou pro kabely NN vedené pod stropem do m.č. 0.09. 
- anglický dvorek v místě výtahu bude zrušen, včetně napojení do kanalizace. 
- stávající podlahová krytina bude v rozsahu kolem budovaného výtahu odstraněna a po dokončení výtahu 
bude opět položena. 

1.2. 1. nadzemní podlaží 

- vybourání otvoru pro přístup do výtahu 
- zrušení 2 stávajících otvorů a vybourání nového okenního otvoru v 1.28 
- provedené prostupy vnitřními stěnami případně stropy pro nově navrhované instalace, na požadovaných 
místech budou opatřeny požárními ucpávkami dle PBŘ 
- provedení prostupu stropem v m.č. 1.50 pro VZT vedoucí přes celou výšku vyšších podlaží 
- vybourání a statické zajištění nového otvoru pro následné prostupy VZT potrubí do kuchyně (2x prostup  
  mezi m.č. 1.60-1.87) 
  Statické zajištění vybouraného otvoru, vč. ocelového portálu OK24 a postup prací je podrobně řešen  
  v Konstrukční projektu. 
- bourací práce v rámci dispozičních úprav v m.č. 1.88, včetně stávajících podhledů, podlahových vrstev a 
rozvodů instalací 
- vybourání parapetů pro vytvoření francouzských oken v 1.88, zrušení francouzských oken v 1.87 
- odbourání jednoho ramene stávajícího venkovního schodiště, vč. následného nového přestropení  
  původního prostoru schodiště (viz. Konstrukční projekt) 
- odstranění stávající zámkové dlažby pod objektem v jižní části pro vytvoření nových vrstev podlah 
- výměna vnitřních dveří vedoucích do CHÚC, včetně nadsvětlíků, nové dveře musí splňovat požadavky 
dle PBŘ 
- vzhledem k novým ležatým rozvodů kanalizace v nově navrhovaných prostorách kuchyně a jídelny (m.č.  
  1.87, 1.88) budou odstraněny stávající konstrukce podlah, vč. hydroizolační a protiradonové vrstvy a 
podkladního betonu 
- v m.č. 1.42, 1.50 a 1.60 budou odstraněny stávající podstropní sádrokartonové podhledy, včetně  
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  revizních otvorů v těchto. Po realizaci nově navrhovaných rozvodů TZB a vzhledem k novým nárokům 
z hlediska PBŘS budou následně provedeny nové protipožární podhledy, vč. revizních otvorů a dvířek 

1.3. 2. nadzemní podlaží 

- vytvoření otvorů kolem navrhovaného výtahu 
- úprava podlahových vrstev kolem výtahu a prostupu VZT 
- prostup stropem nad 2.NP včetně úpravy podhledu 
- výměna dveří vedoucích na venkovní schodiště – nové dveře s požární odolností 
- výměna vnitřních dveří vedoucích do CHÚC, včetně nadsvětlíků, nové dveře musí splňovat požadavky   
  dle PBŘ 
 

1.4. 3. nadzemní podlaží 

- vytvoření otvorů kolem navrhovaného výtahu 
- úprava stávajícího zábradlí 
- úprava podlahových vrstev kolem výtahu a prostupu VZT 
- prostup stropem nad 2.NP včetně úpravy podhledu 
- výměna dveří vedoucích na venkovní schodiště – nové dveře s požární odolností 
- vybourání schodišťových ramen mezi 3.NP a 4.NP včetně úprav podlah 
- demontáž stávajících kotevních táhel balkonů (balkony budou dočasně podepřeny) 
- stavební úpravy (zesílení) stávajícího stropu nad 3.NP (nad m.č.3.63, 3.64, 3.65 a části chodby 3.50) 
- z důvodu nutné výměny stávajícího stropu nad 3np (viz výše) bude provedeno vyklizení dotčených 
místností a prostorů, a to včetně nábytku, dekorací, shrnovací stěny v m.č. 3.63, dále potom včetně 
demontáže stávajících podstropních sdk podhledů  (vč. části sdk podhledu v chodbě 3.50 – v rozsahu 
nové výměny stropu), instalačních rozvodů TZB pod stropem, apod. Prostory s ubouraným a nově 
realizovaným stropem budou stavebně ochráněny proti poškození a poničení. 
- odstranění stávajících obkladů schodiště ze 3.NP do 4.NP 
- výměna vnitřních dveří vedoucích do CHÚC, včetně nadsvětlíků, nové dveře musí splňovat požadavky 
dle PBŘ 

1.5. 4. nadzemní podlaží (původní půda) 

- demontáž stávajícího krovu nad jižním křídlem (prvky budou očíslovány, aby bylo možné je opětovně 
použít) 
- demontáž stávající betonové taškové krytiny v rozsahu plánované nástavby jižního křídla 
- odstranění stávající tepelné izolace z minerální vlny v rozsahu stávajících půdních prostorů, ať již obou  
  veží či hlavní střechy nad jižním křídlem 
- odstranění dělících konstrukcí v 4.NP 
- odstranění stávajících podlahových vrstev kolem stávajících schodišť 
- odstranění stávajících klempířských konstrukcí v rozsahu střechy 
- provedení prostupů skrze novou střechu jižního křídla a stávající střechu severních věží  
- ubourání požadovaných částí a rozsahu stávajících cihelných obezdívek instalačních šachet v půdním  
  prostoru, vč. demontáže stávajících revizním protipožárních dvířek. 
 

2. Stavební a konstruk ční řešení 

2.1. Výkopy 

Před započetím výkopových prací je nutno provést vytyčení všech inženýrských sítí na místě.  
Postup prací v jejich ochranných pásmech koordinovat s jednotlivými správci. Nutno zajistit odvedení 
srážkových vod z okolí mimo stavební jámy (příp. dočasnými záchytnými žlaby) a čerpání srážkových vod 
z výkopů v průběhu výstavby. Nutná ochrana základové spáry dle ČSN 73 1001. Způsob založení nutno 
přizpůsobit geologickým podmínkám na staveništi. 
 
Před zahájením stavebních prací bude v rozsahu současně zatravněných a vegetačních ploch – 
dotčených stavebními úpravami - provedena skrývka ornice o mocnosti cca 150 mm. Zemina bude 
uložena v části pozemku nezasažené stavbou. Vytýčení stavby bude provedeno autorizovaným geodetem 
dle souřadnic uvedených v rámci projektové dokumentace - viz koordinační situace stavby. Podklad pro 
vytýčení poskytne GP v digitální podobě. 
 
Nově prováděné násypy a podsypy budou prováděny z vhodných zemin. Jednotlivé násypy a podsypy 
budou prováděny v max. tl. 200 mm a průběžně hutněny na požadované hodnoty. Projektant si vyhrazuje 
právo převzetí základové spáry statikem nebo geologem. 
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S ohledem na to, že se jedná o stávající objekt a většina stavebních prací bude probíhat v rámci objektu, 
budou i výkopové práce v malém rozsahu. V zásadě se jedná o skrývku zeminy v rozsahu a mocnosti 
nově navrhované příjezdové cesty, odstranění stávající vrstvy zámkové dlažby v místě nově navrženého 
zázemí kuchyně s doplněnými rýhami pro základové pasy. 
 
Nejvýraznější výkopové práce budou probíhat v místě navrhovaného evakuačního výtahu. Tyto budou 
probíhat v prostoru s omezeným manipulačním prostorem a omezeným přístupem pro stavební techniku. 
Výkopové práce budou probíhat v těsné blízkosti u stávajícího objektu. Výkopové práce budou probíhat 
převážně ručně, případně s použitím takové stavební techniky, která dokáže pracovat na omezeném 
prostoru. 
V místě se nachází několik stávajících sítí – napojení na dešťovou kanalizaci, areálové rozvody VO a 
přívodní kabel kabelové televize. Všechny tyto budou přeloženy do nové polohy. (viz dílčí projekty 
jednotlivých profesí) 
Výkop bude proveden až pod úroveň stávajících základů. Výkopová jáma bude po celou dobu vhodně 
pažena, aby nedošlo k zasypání pracovníků. 
Stávající základové konstrukce budou během výkopových prací staticky zajištěny. Vzhledem k tomu, že 
zákl. spára bude ležet pod úrovní stávajících základů, bude nutno tyto zákl. pasy postupně šachovnicovitě 
podezdívat beton. cihlami až na úroveň nové zákl. desky a po dokončení aktivovat ložnou spáru mezi 
cihlami a spodkem stávajícího základu injektáží expanzní maltou. Pokud bude naražena HPV je nutno 
počítat s nutností vybudování blízké čerpací jímky a dočasným čerpáním pro snížení HPV.  
 
Při výkopech v blízkosti stromů budou dodrženy podmínky uvedené v ČSN DIN 839061 „Ochrana stromů, 
porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech“. Z této například vyplývá: Hloubené výkopy se 
nesmí provádět v kořenovém prostoru. Pokud se tomuto nelze v jednotlivých případech vyhnout, musí být 
výkop prováděn ručně a nesmí se přitom vést blíže než 2,5 m od paty kmene atd. Kmeny stromů 
rostoucích v blízkosti výkopů musí být chráněny proto mechanickému poškození apod. 

2.2. Základy 

Geologický průzkum nebyl proveden – jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Pro zázemí 
kuchyně v jižní části objektu dojde k odstranění stávajících vrstev betonové zámkové dlažby, vzhledem 
k novým ležatým rozvodů kanalizace v nově navrhovaných prostorách kuchyně a jídelny (m.č.  1.87, 1.88) 
budou dále odstraněny stávající konstrukce podlah, vč. hydroizolační a protiradonové vrstvy a podkladního 
betonu. V místě nově budovaného zázemí kuchyně dojde k odšramování horních líců základových 
konstrukcí (v.=110 mm, resp. 160 mm). 
V rámci této části bude přes stávající (shora částečně odšramované) základové pasy navržena podlahová 
deska tl. 150 mm, resp. tl. 200 mm (v rozsahu stávajícího požárního únikového schodiště). V ploše po 
podlahovou deskou mezi základovými pasy bude nutné provést přehutnění násypů na Edef2≥40MPa při 
Edef2/ Edef1≤2,3. 
 
Ve střední části mezi východním a západním křídlem bude přistavěna železobetonová konstrukce 
výtahové šachty. Celá šachta bude důsledně dilatována od stávajícího objektu, včetně základů. Šachta 
bude osazená na podzemní monolitické vaně dojezdu, založení na základové desce. 
Nejdříve bude nutno odřezat a odšramovat část základových pasů přesahující přes obrys obvodového 
zdiva, aby bylo možno přisadit šachtu co nejblíže ke stáv. objektu. Vzhledem k tomu, že zákl. spára bude 
ležet pod úrovní stávajících základů, bude nutno tyto zákl. pasy postupně šachovnicovitě podezdívat 
beton. cihlami až na úroveň  nové zákl. desky a po dokončení aktivovat ložnou spáru mezi cihlami a 
spodkem stávajícího základu injektáží expanzní maltou. 
Pokud bude naražena HPV je nutno počítat s nutností vybudování blízké čerpací jímky a dočasným 
čerpáním pro snížení HPV.  
 
Pro úpravu podloží pod podkladním betonem platí následující: 
- základové spáry je nezbytné vhodným způsobem chránit před klimatickými vlivy. Základová spára se 

nesmí nechat „přezimovat“, 
- pokud dojde k porušení základové spáry je nezbytné její odebrání v plném rozsahu a nahrazení 

podkladním betonem, 
- zához kolem základů je vhodné provést jako hutněný s použitím zemin s obdobnou charakteristikou jako 

je vytěžená zemina, 
- rozsah nutné výměny doporučujeme upřesnit až podle stavu pláně po provedení hrubých terénních 

úprav (dále HTÚ). 
- po odkrytí základové spáry bude rozhodnuto geologem, zda je vhodné její zpevnění zavibrovanou krycí 

vrstvou kameniva, 
- při přebírce základové spáry stavební jámy je nezbytná přítomnost geologa 
 
Třídy betonů a výztuží viz konstrukční řešení. Pro základové konstrukce bude navrženo použití betonu 
min. C25/30 XC2. Nosná i nenosná výztuž je uvažována B500B. 
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V zimním období musí být dodržena ochrana základové spáry. Způsob založení nutno přizpůsobit 
geologickým podmínkám na staveništi. 
V nově navrhovaných základových konstrukcích, jakož i ve stávajících základových pasech (v případě 
nových ležatých rozvodů kanalizace v jídelně a kuchyni) budou na požadovaných místech provedeny 
prostupy a drážky v rozsahu dle požadavků jednotlivých profesí. Budou založeny chráničky dle výkresové 
části jednotlivých částí projektové dokumentace – viz profese TZB.  
 
V úrovni základové spáry bude uložen zemnící pásek - podrobnosti – viz. elektroinstalace, hromosvod.    

2.3. Hydroizolace proti vodě a radonu 

Při aplikaci izolací nutno respektovat technologické pokyny jednotlivých výrobců. 
Veškeré vodorovné i svislé hydroizolace v celé ploše musí splňovat požadavek plynotěsnosti a 
vodotěsnosti. Na všechny prostupy instalací osadit speciální těsnící chráničky splňující kategorii těsnosti. 
Zvláštní pozornost je třeba věnovat kvalitě provedení izolace ve spojích, prostupech kanalizačního potrubí 
i vstupech ostatních médií, pečlivému napojení izolace u podlahových vpustí atd. v kontaktním podloží, v 
místě dilatace jednotlivých konstrukcí atd.  
Radonový průzkum nebyl zpracován. Dle údajů geologické mapy lze očekávat vysoký radonový index 
pozemku - je nutné navrhnout ochranná opatření proti pronikání radonu z podloží do objektu. Nové 
kontaktní konstrukce budou provedeny v 1. kategorii těsnosti dle ČSN 730601, tj. nejméně s jednou 
vrstvou celistvé protiradonové fóliové izolace a plynotěsně provedenými prostupy. Při zahájení prací bude 
zkouškou ověřen skutečný radonový index pozemku a na základě zjištěných skutečností bude zvoleno 
nejvhodnější technické řešení, které bude porovnáno s navrženým v PD. Pokud se bude navržené řešení 
jevit, jako nevyhovující bude náležitě upraveno tak, aby plně vyhovovalo platné legislativě.  
 
Dle dostupných podklad ů z archivní projektové dokumentace stavby DPS Milevs ko je patrné, že 
vzhledem k p ůvodnímu vysokému radonovému indexu pozemku pro výst avbu DPS Milevsko byl 
sou částí projektové dokumentace pro provád ění stavby z prosince r. 2001 návrh odv ětrání radonu 
z podloží pomocí drenáží (resp. odv ětrávacích kanálk ů v podzákladí objektu) a svislého PVC 
potrubí, vyvedeného na st řechu objektu, resp. jednotlivých jeho částí a k řídel.  
Vzhledem ke stavebním zásah ům do obou částí v ěží (půdní vestavba), dále pak jižního k řídla 
(nástavba) a úprav kuchyn ě v 1.np je tak zapot řebí před zahájením stavebních prací ov ěřit, zda-li 
sou částí výstavby objektu byla rovn ěž realizace protiradonových opat řeních, spo čívajících 
v odv ětrání radonu nad st řechu a odv ětrávacích kanálk ů či drenáží v podzákladí objektu! 
Dle dostupné dokumentace by se tak m ělo jednat o svislé odv ětrávací potrubí Ø100 mm v obou 
věžích v rozsahu dnešních p ůdních prostor ů (v nov ě navrhovaných místnostech 4.14 a 4.20), dále 
potom v p ůdním prostoru jižního k řídla (v nov ě navrhované místnosti 4.58, resp. instal.jádru vedl e 
této místnosti). Prohlídkou stavby v obou v ěžích (jak p ůdních prostor ů, tak i spodních prostor ů ve 
3.np) nebylo potvrzeno, že by p ůvodn ě navrhované PVC odv ětrávací potrubí radonu bylo 
realizováno. 
Současně je nutno ov ěřit – p ři realizaci nov ě navrhovaných skladeb podlah na terénu v kuchyni a 
jídeln ě  (m.č. 1.87 a 1.88) –, zda-li i zde bylo či nebylo realizováno odv ětrání podloží proti radonu, a 
to formou ležatých perforovaných drenáží či odv ětrávacích kanálk ů pod konstrukcemi dnešních 
podlah + svislé odv ětrání PVC potrubím v dnešním instala čním jádru vedle mezi m. č. 1.87 a 1.60 
(instala ční jádro ze strany m. č. 1.87). 
Na základ ě zjišt ěných skute čností a ov ěření na stavb ě, souvisejících s realizací protiradonových 
opat ření ve form ě odv ětrání podloží, bude následn ě rozhodnuto o p říp. dopln ění či využití 
odv ětrávacího systému proti radonu v rámci nov ě navrhovaných stavebních prací (stavebních 
úpravách, nástavb ě či vestavb ě). 
Pokud bude potvrzena realizace odv ětrávacího systému proti radonu, v rámci vestavby ob ou věží 
bude využito stávající svislé PVC potrubí vedoucí nad  střechu (v m. č. 4.14 a 4.20 pak bude 
provedena svislá sdk kapotáž potrubí v místností), v rámci nástavby jižního k řídla potom bude 
stávající PVC svislé potrubí prodlouženo a nov ě vyvedeno nad st řechu nástavby (v poloze uvnit ř 
stávajícího instala čního jádra vedle m. č. 4.58). 
Pokud bude v rámci provád ění nové konstrukce podlahy na terénu v m. č. 1.87 a 1.88) zjišt ěna 
přítomnost a realizace ležatých odv ětrávacích drenáží či kanálk ů pod dnešními konstrukcemi 
podlah (resp. pod podkladním betonem t ěchto konstrukcí), bude tato v rámci  nové skladby 
podlahy v maximální možné mí ře zachována a využita. Pokud bude drenážní potrubí z  výškových 
důvodů nutno upravit, dojde potom k jejímu p řeložení do nové podkladní št ěrkopískové vrstvy pod 
novými podkladními betony.  
 
Jedná se o stávající objekt z roku 2002. V nově navržené části jídelny, kuchyně a jejího zázemí dojde 
k vytvoření nového podlahového souvrství včetně nové hydroizolační vrstvy. Pro tyto části je navíc 
navržené přirozené a nucené větrání prostor – radonový vzduch bude odvětrán nuceně v rámci provozu. 
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2.3.1. Hydroizolace spodní stavby 
Odizolování spodní stavby proti zemní vlhkosti a radonovému vzduchu bude provedeno z hydroizolační 
vrstvy z fólie z měkčeného PVC nevyztužená, odolná proti prorůstání kořenů, určená pro izolaci spodní 
stavby proti vodě a radonu. Tloušťka 1,5 - 2,0 mm. Pevnost v tahu 17 (±2) N.mm-2. Poměrné prodloužení 
při přetržení ≥275 %. Ohebnost za nízkých teplot -20 °C. Sou činitel difúze radonu 1,8.10-11 m2.s-1. 
Hydroizolace bude vytažena nad terén v rozsahu vnějšího obvodového soklu, resp. v rozsahu min. 300 
mm nad úroveň upraveného terénu. Svislá část izolace bude kryta deskami z extrudovaného polystyrenu. 
Prostupy jednotlivých instalací budou provedeny jak v plynotěsném, tak i vodotěsném provedení. 
 
U výtahové šachty bude nejprve odstraněna stávající hydroizolační vrstva a povrch bude dokonale očištěn  
a vyspraven – budou vyrovnány nerovnosti v podkladu a případné kaverny budou vyplněny cementovou 
maltou. Následně bude provedena nová hydroizolace prohlubně výtahu, a to z hydroizolační fólie 
z měkčeného PVC nevyztužená, odolná proti prorůstání kořenů, určená pro izolaci spodní stavby proti 
vodě a radonu. Tloušťka 1,5 - 2,0 mm. Pevnost v tahu 17 (±2) N.mm-2. Poměrné prodloužení při přetržení 
≥275 %. Ohebnost za nízkých teplot -20 °C. Sou činitel difúze radonu 1,8.10-11 m2.s-1. 
V případě požadavku dodavatele je možno tuto provést rovněž z modifikovaných asfaltových natavitelných 
pásů splňujících podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1, na horním povrchu opatřených jemným separačním 
posypem, na spodním povrchu spalitelnou PE folií. Nosná vložka ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 
200 g.m-2. SBS modifikovaná asfaltová hmota, množství 3000 g.m-2. Tloušťka pásu 4,0 (±0,2) mm. 
Největší tahová síla v podélném směru 1400 (±400) N/50 mm, v příčném směru 1600 (±400) N/50 mm. 
Odolnost proti stékání 100 °C. Ohebnost za nízkých teplot -25 °C. Faktor difuzního odporu 29 000 
(±1000). Součinitel difúze radonu 1,4.10-11 m2.s-1. Asfaltové pásy budou v případě použití nataveny na 
předem provedený penetrační nátěr. Skutečný materiál hydroizolační vrstvy (pásy z mPVC či 
modifikované asfaltové pásy) nutno volit s ohledem na materiál stávající hydroizolační vrstvy dnešního 
objektu a konstrukcí, a v neposlední řadě na požadavky na hydroizolaci s ohledem na podmínky 
zakládání, resp. podmínky zemní vlhkosti či příp. tlakové vody. 
Zároveň dojde k vzájemnému napojení stávající a nové hydroizolace – předpokládá se přesah nové 
hydroizolace přes stávající. 
Údaje o podzemní vodě nejsou v tuto chvíli známy. V případě, že bude naražena HPV bude nutné 
hydroizolaci výtahové šachty navrhnout na základě poměrů na stavbě. Hydroizolace výtahové šachty je 
ochráněna proti mechanickému poškození geotextílií z PP vláken a cihelným zdivem z vysoce pálených 
plných cihel, případně z betonových cihel.   

2.3.2. Hydroizolace st řechy 
Hlavní hydroizolace střechy je tvořena stávající skládanou taškovou betonovou střešní krytinou. Nad 
jižním křídlem, kterého se týká nástavba, bude stávající střešní betonová tašková krytina v celém rozsahu 
demontována-rozebrána, odborně a ekologicky zlikvidována (do suti), včetně odvozu a uložení na skládku. 
Následně bude tato v celém rozsahu provedena jako nová, vč. systémových doplňků, tvarovek, 
protisněhového systému,atd.. 
 
Hlavní hydroizolační krytina jižního křídla je doplněna na pojistnou hydroizolační vrstvou. Tato bude 
tvořena difúzně otevřenou monolitickou fólií lehkého typu pro doplňkovou hydroizolační vrstvu třídy 
těsnosti 2, 3, 4, 5, 6. Plošná hmotnost 270 g.m-2. Faktor difuzního odporu 42 (-21; +83). Ekvivalentní 
difuzní tloušťka 0,02 (-0,01; +0,04) m. Složení fólie: spodní netkaná polyesterová textilie s dvěma 
polymerními vrstvami na lícové straně fólie. Podélný přesah na obou okrajích je opatřen samolepícím 
pruhem. Pevnost v tahu v podélném směru 360 (±60) N/50 mm, v příčném směru 240 (-40;+50) N/50 mm. 
Tažnost v podélném směru 25 (-10;+15) %, v příčném směru 25 (-10;+15) %. Odolnost proti protrhávání v 
podélném směru 160 (-40;+50) N, v příčném směru 190 (+50;+60) N. Ohebnost za nízkých teplot -40 °C. 
Maximální doba vystavení UV záření do zakrytí krytinou 8 týdnů. Teplotní rozsah pro použití -40 °C až 
+100 °C. Odolnost proti pronikání vody W1. Hydroizo lační vrstva bude provedena na dřevěný celoplošný 
záklop-bednění. 
 
Hlavní hydroizolační krytina obou věží v severní části objektu má stávající pojistnou hydroizolační vrstvu z 
difúzně otevřené fólie lehkého typu – tato zůstává beze změn. V rámci stavebních úprav a dodatečného 
zateplení podkroví bude provedena podrobná a řádná prohlídka a kontrola stavu stávající hydroizolační 
vrstvy, včetně detailů napojení v přesazích a navazujících konstrukcí. Poškozená místa a části 
hydroizolační vrstvy neodpovídající řádnému zhotovení či vykazující známky poškození, netěsnosti či 
špatného provedení budou opravena a doplněna, vř. Řádného překrytí, kvalitě provedení ve spojích a již 
výše uváděných napojeních na navazující konstrukce! 
Skutečný rozsahu bude zpřesněn až po řádné kontrole, odkrytí a zpřístupnění jednotlivých částí stavby a 
konstrukcí. 
 
V místech prostupujících potrubí TZB budou tato potrubí klempířsky oplechována, dle technologických 
předpisů dodavatele krytiny. Pojistná hydroizolační fólie bude vytažena na prostupující konstrukce 
střechou (TZB rozvody/zařízení, atd.) dle systémového předpisu dodavatele střešní hydroizolační fólie. 
Skladba střešního pláště musí splňovat požárně technické požadavky na odolnost proti přelétavému ohni 
a sálavému teplu, a splňovat parametry konstrukce nešířící požár. 
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Jako parozábrana severních věží (obytné podkroví) je navržena čtyřvrstvá polyethylenová fólie lehkého 
typu s celoplošně nanesenou hliníkovou fólií pro parotěsnící a vzduchotěsnící vrstvu. Plošná hmotnost 170 
g.m-2. Faktor difuzního odporu 1 600 000. Ekvivalentní difuzní tloušťka >300 m. Složení fólie: dvě vrstvy 
polyethylenu vyztužené PE mřížkou s celoplošně nanesenou hliníkovou fólií. Pevnost v tahu v podélném 
směru >230 N/50 mm, v příčném směru >170 N/50 mm. Tažnost v podélném směru 10 %, v příčném 
směru 10 %. Odolnost proti protrhávání v podélném směru 100 N, v příčném směru 120 N. Fólie bude 
provedena s přelepenými spárami.  
 
Jako parozábrana uložená na stropě půdy jižního křídla (nástavba) je použito asfaltových modifikovaných 
pásů na penetrovaném podkladu stropní konstrukce. Asfaltové natavitelné pásy splňující podmínky SVAP 
dle ČSN 73 0605-1, na horním povrchu opatřeny jemným separačním posypem, na spodním povrchu 
spalitelnou PE folií. Nosná vložka ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200 g.m-2. SBS modifikovaná 
asfaltová hmota, množství 3000 g.m-2. Tloušťka pásu 4,0 (±0,2) mm. Největší tahová síla v podélném 
směru 1400 (±400) N/50 mm, v příčném směru 1600 (±400) N/50 mm. Odolnost proti stékání 100 °C. 
Ohebnost za nízkých teplot -25 °C. Faktor difuzního  odporu 29 000 (±1000). Součinitel difúze radonu 
1,4.10-11 m2.s-1.  
Tepelná izolace stropu nástavby je z vrchu ochráněna difúzně otevřenou fólií lehkého typu – vysoce  
difúzní fólie pro kontaktní i nekontaktní doplňkovou hydroizolaci šikmých střech, opatřená lepicí páskou. 
Materiál-polypropylen, ekvivalentní dif.tl. - 0,02 m (+0,015/-0,01 m), reakce na oheň-E, plošná hmotnost-
100 g/m², tloušťka-0,35 mm; s integrovanými aplikačními páskami. 

2.3.3. Hydroizolace podlah 
V koupelnách, toaletách, úklidové místnosti a místech s očekávaným mokrým provozem bude použita 
nátěrová hydroizolace pod dlažby. Nátěrová hydroizolace bude vytažena na stěny v rozsahu cca 300 mm 
nad podlahu. Spoj stěny s podlahou nutno zesílit vložením systémového těsnícího pásu. V rozsahu tzv. 
mokrých zón bude nátěrová hydroizolace stěn provedena dle technologického předpisu výrobce! 

2.4. Svislé nosné konstrukce 

2.4.1. Stávající svislé nosné konstrukce 
Nosný systém dotčených objektů: u jižního křídla se jedná o příčný nosný stěnový systém se zděnými 
stěnami a podélně uloženými stropy, s modulací 3x3.6m, vloženým středním polem 6.80m, 2x3.6m+ 
3.95m; u východního a západního křídla je systém podélný stěnový, s podélnými nosnými stěnami, na 
nichž jsou uloženy příčně orientované stropy – modulace 3.80+1.55+6.0m. Vnitřní nosné stěny jsou 
převážně tl. 250 a 300mm, v přízemí jižního křídla jsou v menším rozsahu nahrazeny monolitickým 
železobetonovým skeletem – průvlaky vynášejí nosné stěny vyšších podlaží. Obvodové stěny jsou zděné 
tl. 450mm a spolu s vnitřními stěnami zajišťují tuhost objektu ve svislých rovinách. 
 
Vzhledem k přitížení novým podlažím včetně užitného zatížení, bylo posuzováno nosné zdivo  1. a 2.NP 
na celkové zatížení včetně přitížení – s pozitivním výsledkem – stávající nosné zdivo vyhovuje na 
celkové zatížení v četně přitížení nástavbou.  

2.4.2. Navrhované svislé nosné konstrukce 
Nově navrhované nosné konstrukce se týkají převážně nástavby 4.NP nad jižním křídlem dále pak 
výtahové šachty. 
Zdivo nástavby bude možné začít vyzdívat až po odstranění stávajícího krovu a střešní krytiny.  
Obvodové zdivo je navrženo z keramických akustických cihelných bloků P+D  pro tl. stěny 300 mm, 
pevnost P10, malta M5, Rw=57 (-2; -7) dB při plošné hmotnosti zdiva včetně omítek tl. 15 mm 370 kg/m2, 
U=0,84 W/m2K 
Vnitřní nosné (mezibytové, resp. mezipokojové) zdivo je navrženo z keramických akustických cihelných 
bloků s maltovanou kapsou pro tl. stěny 250 mm, pevnost P15, malta M10, Rw=57 (-2; -6) dB při plošné 
hmotnosti zdiva včetně omítek tl. 15 mm 313 kg/m2. 
Pevnosti zdiva a malty definovány v konstrukčním řešení a výkresové části architektonicko-stavební části. 
 
Akustické cihelné konstrukce – nutno dodržovat technologické požadavky provádění – např. zdivo musí 
být založeno na nepískovanou lepenku/těžký asfaltový pás + dilatační spára tl. 20 mm pod stropní 
konstrukci, vyplněná akustickou pěnou, příp. (v případě mezi požárními úseky pak požární pěnou) + tmel. 
Vše realizováno provedeno tak, aby výsledné provedení splňovalo předepsané akustické hodnoty dle 
ČSN. 
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2.4.3. Přístavba výtahu 
Přístavba výtahu ke střední části mezi východním a západním křídlem. Celá šachta bude důsledně 
dilatována od stávajícího objektu, včetně základů, a to vložením tlakově odolných desek z extrudovaného 
polystyrenu XPS. Je navržena železobetonová monolitická konstrukce šachty (alternativně lze uvažovat o 
montované - prefa šachtě) osazená na podzemní monolitické vaně dojezdu, založení na základové desce. 
Šachta bude vždy v úrovni stropu kotvena ke stávajícímu objektu vlepovanými kotevními trny. V souvislosti 
s přístavbou bude nutno přebourat, příp. dozdít některé okenní otvory a osadit je novými překlady. Nad 
přejezdem výtahu bude na stropní desku provedena plochá jednoplášťová střecha s kotvenou krytinou - 
navazující na průniku na upravenou valbovou střechu jižního křídla.  

2.5. Vodorovné nosné konstrukce 

Stávající stropy jsou v převážné ploše trámečkové 170 a 240 mm (s předpjatými trámečky a beton. 
vložkami), zmonolitněné dobetonovávkou s vloženou horní výztuží a věnci, a vytvářejí tedy tuhé stropní 
tabule, které se stěnami zajišťují prostorovou tuhost objektu jako celku. Pole s větším rozpětím jsou 
železobetonové monolitické desky tl. 240mm 
Schodiště jižního křídla je dvouramenné schodnicové s ocelovými schodnicemi a podestovými nosníky a 
do schodnic vybetonovanými deskami ramen a podest. Schodiště severních věží (východní a západní 
křídlo) jsou dvouramenná desková železobetonová monolitická 
Balkony jsou ocelové konstrukce, zavěšené táhly kotvenými vždy do stropu vyššího podlaží. 

2.5.1. Stavební úpravy a nástavba jižního k řídla 
Nejdříve budou postupně vybourány desky nástupního ramene a mezipodesty mezi ocelovými 
schodnicemi a rovněž schodnice budou odřezány.  
Po sejmutí a odstranění stávající zámkové dlažby (vč. podkladních technologických vrstev) budou 
provedeny úpravy stávajících základových konstrukcí, vč. nových základových pasů pod ocelovým 
požárních schodištěm (základové pasy v místě ukotvení nosných ocel.schodnic a v místě ocelových 
stojek/sloupků v přechodu schodnice-mezipodesta). 
Po provedení nové podkladní základové desky a hydroizolace proti vodě a radonu budou vyzděny vnitřní i 
obvodové stěny - pod obvodovými průvlaky budou ložné spáry mezi novým zdivem a spodní plochou 
průvlaků zainjektovány expanzní maltou. 
Nové únikové ocelové požární schodiště, navazující na ponechané výstupní rameno stávajícího schodiště, 
může být doplněno dodatečně.  
Prostupy VZT monolitickými stropními deskami v místnostech č. 1.50 a 2.48 budou po postupném 
podepření a vyheverování v obou podlažích vyřezány a desky budou podél prostupů v celém rozponu 
zesíleny nalepenými karbonovými pásky – tyto práce musí provádět specializovaná firma. (Podrobnosti viz 
Konstrukční projekt) 
Vzhledem k tomu, že stávající strop nad 3.NP nese pouze tepelnou izolaci na půdě, byly posuzovány 
stávající stropy pro přitížení novou podlahou, příčkami a nahodilým užitným zatížením – pro běžné 
rozpony 3.6 a 4.0m stávající stropy vyhovují, pro vložené pole 6.8m stropy nevyhovují  a je tedy nutné 
jejich zesílení. Aby nebylo nutno vybourat celý strop vloženého pole při demontovaném krovu, je navrženo 
velmi pracné řešení, které však lze provést předem, pod stávající střechou, a zkrátit tak dobu, po kterou 
bude strop vystaven srážkám. Po vyklizení a uzavření dotčených místností ve 3.NP (m.č. 3.63, 3.64, 3.65 
a v příslušné délce rovněž chodba 3.50), včetně jejich stavebního zajištění a ochrany stávajících 
konstrukcí (podlahy, omítky, aj.) a demontáži stávajících podhledů budou postupně vybourány vložky ve 
stropu a odřezána celá  nabetonovávka mezi a nad nosnými trámečky, do vzniklých mezer budou osazeny 
ocelové válcované nosníky s navařenými úhelníky – do těch budou následně vloženy trapézové plechy s 
výztuží a poté bude do plechu zabetonována deska celk. tl. 110mm (celk. tl. konstrukce tak bude opět 
240mm). Finálně bude strop zespodu zakryt SDK protipožárním podhledem. (Podrobnosti zesílení stropu 
nad 3np – viz Konstrukční projekt) 
 
Po odstranění, resp. sejmutí a rozebrání stávajícího krovu a vyzdění nových svislých nosných konstrukcí 
ve 4.NP bude provedena montáž nových stropních konstrukcí nad 4.NP. Nové stropy budou trámečkové 
s předpjatými trámečky a betonovými vložkami. Tloušťka nových stropů 170 a 240 mm. Po uložení horní 
výztuže a výztuže věnců bude celá stropní deska zmonolitněna nabetonovávkou – beton C25/30XC1. 
Současně bude prodlouženo stávající schodiště u jižního štítu – ocelové schodnice UPE budou osazeny 
na podestový nosník uložený do kapes ve zdivu (a přikotven k vybetonovaným podkl. blokům). Mezi 
schodnice pak budou vybetonovány desky ramen a mezipodest. 
 
Stávající balkony ve 3.NP budou d ůkladn ě montážn ě podep řeny až na terén, táhla budou uvoln ěna 
a horní kotvení vyjmuto. Následn ě budou ve 4.NP osazeny nové, koncep čně shodné balkony, 
přičemž pro horní kotvení táhel lze využít použité kote vní prvky a osadit je na strop 4.NP. Teprve 
po dopnutí táhel ve 3. a 4.NP a kompletaci balkon ů je možno odstranit montážní podep ření. 
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2.5.2. Stavební úpravy východního a západního k řídla 
Nejdříve budou montážně podepřena ramena a mezipodesty schodišť ve 3.NP a postupně budou shora 
odřezána ramena od hlavní podesty (podesta bude ponechána) a budou po částech vybourávána ramena 
i mezipodesty. Následně budou doplněny nové stropy – do výměn - ocel. nosníků budou vevařeny příčle a 
na vložený trapézový plech bude po uložení výztuže vybetonována deska. Strop bude zespodu zakryt 
protipožárním podhledem. 
Při dispozičních úpravách ve 4.NP budou před vybouráním nových otvorů osazeny překlady z vál. IPE 
nosníků, v nových příčkách pak keramobetonové překlady řady KP11.5. Před požadovaným vybouráním 
části vnitřní podélné nosné stěny je nutno vložit nový ocelový lomený polorám, který bude podpírat 
stávající rám, který je na vybourávané stěně uložen (rám nese vaznicový věnec a tedy i značnou část 
valbové střechy). Stávající rám bude nejdříve podepřen z obou stran podél nosné stěny, poté bude nutno 
vybourat dotčenou část věnce a zdiva. Pro uložení polorámu bude vybetonován podkl. blok 
300/250/500mm a rovněž bude vybourána kapsa pro uložení v patě – v obvodové nadezdívce pod 
pozednicí – až na stropní desku, resp. obvodový věnec. Po vsazení ocelového polorámu pod stávající rám 
bude zajištěn spoj v křížení. Pro uložení stropů a nástavbu ve střední části mezi křídly bude osazen 
průvlak. 

2.6. Střešní konstrukce 

Stávající zastřešení všech tří křídel je provedeno valbovými střechami nesenými kombinovaným krovem s 
dřevěnými krokvemi a kleštinami, na jižním křídle tvoří ocelové vaznice vaznicový věnec podepřený 
ocelovými sloupky kotvenými do posledního stropu, na východním a západním křídle (krov severních věží)  
je vaznicový věnec podepřen ocelovými lomenými rámy podepřenými na obvodových a vnitřní podélné 
nosné stěně. Krytina je skládaná tašková, betonová. 
 
Nový krov nástavby jižního křídla je tvarově shodný se stávajícím, dochází pouze k posunu jižní valby o 
cca 1,2 m směrem ke štítu, mírnému snížení hřebene a zkrácení přesahů střechy přes obvodové zdivo. 
Budou tedy v maximální možné míře použity prvky původního krovu – nejdříve budou ocelové sloupky 
zkráceny a přikotveny do stropu v osách nosných stěn 4.NP, na sloupky bude osazen vaznicový věnec, 
překonzolován do valby a vaznice u severní dilatace budou prodlouženy navařením krátkých nosníků. 
Další ocel. vaznice –  pod valbou a bočními vikýři budou osazeny na sloupky a zděné pilíře a přikotveny. 
Při zkompletování plných vazeb budou na vyvěšené horní sloupky doplněny hřebenové vaznice a 
postupně další krokve. Všechny prvky je třeba vzájemně kotvit, aby byla zajištěna stabilita krovu. 
Zavětrování ve střešní rovině zajišťuje celoplošné dřevěné bednění, dle konstrukčního řešení je 
doporučeno montážní zavětrování ondřejovými kříži ponechat jako trvalé. Ztužení krovu v podélném 
směru je zajištěno kotvením vaznic k pozednímu věnci na zdivu severního štítu u dilatace, v příčném 
směru plnými vazbami a přikotvením krokví přes pozednice do obvodových věnců. 
Minimální požární odolnost střešního pláště dle požadavků Požárně bezpečnostního řešení stavby. 
Při provádění střechy, oplechování a klempířských prvků nutno dodržet veškeré technologické předpisy, 
postupy a systémová řešení. Odvodnění bude pomocí systému okapových svodů a žlabů. Dešťové svody 
jsou ponechány ve stávajících polohách.  

2.7. Výplňové zdivo 

Vnitřní dělící příčky tl. 115 mm z keramických akustických cihelných bloků P+D pro tl. stěny 115 mm, 
pevnost P10, Rw = 47 (-2; -5) dB při plošné hmotnosti zdiva včetně omítek tl. 15 mm 175 kg/m2. 
Veškeré instalační předstěny jsou z přesných tvárnic z autoklávovaného pórobetonu tl. 100 a 150 mm, 
kategorie I, hladké. 
 
Akustické cihelné konstrukce – nutno dodržovat technologické požadavky provádění – např. zdivo musí 
být založeno na nepískovanou lepenku/těžký asfaltový pás + dilatační spára tl. 20 mm pod stropní 
konstrukci, vyplněná akustickou pěnou, příp. (v případě mezi požárními úseky pak požární pěnou) + tmel. 
Vše realizováno provedeno tak, aby výsledné provedení splňovalo předepsané akustické hodnoty dle 
ČSN.  

2.8. Tepelné izolace 

Při provádění nutno dodržet veškeré technologické předpisy, postupy a systémová řešení. 
 
Parametry jednotlivých obvodových konstrukcí z hlediska tepelně izolačního stanovuje ČSN 73 0540-2 
tepelná ochrana budov – část 2. Tato norma stanovuje tepelně technické požadavky pro navrhování a 
ověřování budov s požadovaným stavem vnitřního prostředí při jejich užívání.  V rámci výše uvedené ČSN 
jsou stanoveny následující minimální požadované součinitele prostupu tepla UN, které budou muset být 
v rámci objektu dodrženy: 
 
ČSN 73 0540-2 - Součinitel prostupu tepla Un (W/m2,K): 
      Hodnoty navržených kcí Požadovaná hodnota 
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obvodový plášť    0,21 ≤ 0,3 
střecha nad podkrovím   0,15 ≤ 0,24 
strop nad 4.NP    0,18 ≤ 0,30 
okna      1,2 ≤ 1,5 
 
 
Veškeré obvodové konstrukce, které nesplňují požadovaný součinitel prostupu tepla, budou důsledně 
obaleny tepelnou izolací tak, aby výsledný součinitel prostupu tepla této konstrukce a konstrukcí okolních 
byl ve shodném standardu – musí být zabráněno vzniku tepelných mostů. 
 
V rámci vnějšího kontaktního zateplení objektu (obvodového zdiva, železobetonových konstrukcí, 
průvlaků, apod.) bude současně provedeno zateplení parapetů, nadpraží a ostění výplní otvorů, a to 
přesahem kontaktního zateplovacího systému přes rám okna v tl. min 30 mm alternativně pomocí 
systémových tepelně-izolačních pásků v tl. min. 30 mm – dle technologického předpisu ETICS (provedeno 
dle ČSN 73 2901). 
 
Prostor mezi zaomítacími boxy pro exteriérové žaluzie a překladem (resp. nadpražím) budou doplněny 
tepelnou izolací z tvrdých PIR či PUR desek min tl. 50 mm. 

2.8.1. Svislé obvodové konstrukce 
Stávající svislé obvodové konstrukce jsou tvořeny keramickými cihelnými bloky tl. 450 mm, bez tepelné 
izolace. 
 
Veškeré nové vnější obvodové nosné zdivo a konstrukce (tj. nástavba 4.NP jižního křídla) budou doplněny 
a opatřeny kontaktním zateplovacím systémem ETICS, s tepelnými izolanty z nehořlavé minerální vlny 
(MV). Na zateplení je použita minerální izolace s podélným vláknem, mechanicky kotvená k podkladu. 
Jednotlivé kotvy jsou zakryty systémovou „zátkou“ z tepelného izolantu. Pro tepelně technické výpočty 
byla uvažována izolace s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λ=0,035 W/(mK), resp. λ=0,036 
W/(mK). 
Oddělení nezatepleného a zatepleného obvodového zdiva je provedeno přes zakládací systémovou lištu 
ETICSu na úrovni 4.NP – přiznaná dilatační spára. 
Dále je kompletně zateplen severní štít středního křídla (kolem výtahové šachty) po všech podlažích – zde 
má tepelná izolace funkci tepelně izolační a zároveň sjednocuje různé materiály. 
 
Tloušťka tepelného izolantu je odvislá na poloze tepelné izolace v rámci objetu DPS. Tyto tloušťky jsou 
podrobně popsány v tabulkách skladeb konstrukcí – viz samostatná příloha projektové dokumentace. Na 
severním průčelí středního křídla jsou vytvořeny plastické šambrány v izolantu. 
 
Pro přehlednost jsou níže uváděny jednotlivé tloušťky tepelného izolantu spolu s polohou na objektu DPS. 
 

Poloha v rámci DPS Tloušťka izolantu [mm] Číslo 
skladby 

Obvod. plášť – nástavba 4.NP-hlavní plochy 170 S.1.a 
Obvod.plášť – jižní schodiště, zázemí kuchyně 1.NP 150 S.1.b 
Nástavba – 4.NP – šambrána vystouplá 210 S.1.c 
Nástavba – 4.NP – šambrána zapuštěná 190 S.1.d 
Výtahová šachta – stěna běžná 180 S.6.a 
Výtahová šachta – šambrána vystouplá 260 S.6.b 
Výtahová šachta – šambrána zapuštěná 240 S.6.c 
Stávající zdivo – severní průčelí, šambrána vystouplá 60 S.16.a 
Stávající zdivo – severní průčelí, šambrána zapuštěná 40 S.16.b 

2.8.2. Dodate čné zateplení st řechy nad severními v ěžemi (východní a západní k řídlo) 
Stávající střecha věží není zateplena. Zateplen je pouze strop 4.NP (půdy). Stávající tepelné izolace 
z minerální vlny je mechanicky degradována a nelze ji použít – bude odstraněna, společně se stávající 
parotěsnou vrstvou z fólie. 
 
V rámci budování obytného podkroví v prostoru severních věží je nutné zateplit stávající krov. 
Šikmá střecha bude zateplena v části systémem: tepelná izolace mezi a pod krokvemi a v části tepelnou 
izolací nad podhledem (měkký strop). 
 
Jako tepelná izolace je použita minerální izolace z kamenných vláken, hydrofobizovaných po celém 
povrchu, vhodná pro izolace šikmých střech, stropů, podhledů a dalších lehkých sendvičových konstrukcí, 
izolace s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λ=0,035 W/(mK), s objemovou hmotností  
≥40 kg.m-3. 
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Prostor mezi krokvemi je vyplněn tepelnou izolací na celou výšku stávajících krokví (tj. 160 mm). Pod 
krokvemi je vytvořen pomocný dřevěný rošt pro uložení 2. vrstvy tepelné izolace o tloušťce 80 mm, 
kvalitativně stejné, jako byla předchozí vrstva. Před vrstvou tepelné izolace na straně do interiéru se 
nachází parotěsná fólie s přelepenými spoji. Následuje poslední vrstva tepelné izolace mezi nosným 
roštem pro SDK tl. 40 mm. Celková tloušťka tepelné izolace je 280 mm. Celá konstrukce je z interiéru 
zakapotována SDK podhledem s požární odolností dle PBŘ. 
 
Tepelná izolace nad podhledem obou věží (měkký strop) je provedena z minerální izolace z kamenných 
vláken, hydrofobizovaných po celém povrchu, vhodná pro izolace šikmých střech, stropů, podhledů a 
dalších lehkých sendvičových konstrukcí, izolace s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λ=0,035 
W/(mK), s objemovou hmotností ≥40 kg.m-3. Celková tl. tepelné izolace je 280 mm. Tepelná izolace je 
složena celkem ze 3 vrstev – vrstva tepelné izolace mezi horními profily dvouúrovňového roštu tl. 40 mm, 
následně 2 vrstvy tl. 120 mm se vzájemným překrytím spár. Parotěsná fólie je uložena na spodní úrovni 
dvouúrovňového SDK roštu, tj. před vrstvami tepelné izolace ze strany interiéru.  

2.8.3. Dodate čné zateplení stávajících viký řů 
Stávající víkýře v severních věžích nejsou v současné době zatepleny. Vzhledem k požadavku 
vybudování obytného podkroví a zachování stávající střechy a konstrukce vikýřů, budou vikýře dodatečně 
zatepleny z interiéru. Možnosti dodatečného zateplení je nutné oměřit přímo na stavbě. 
 
Dodatečná tepelná izolace bude tvořena minerální izolacÍ z kamenných vláken, hydrofobizovaných po 
celém povrchu, vhodná pro izolace šikmých střech, stropů, podhledů a dalších lehkých sendvičových 
konstrukcí, izolace s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λ=0,035 W/(mK), s objemovou 
hmotností ≥40 kg.m-3. Celková navržená tloušťka tepelné izolace je ~180 mm v závislosti na prostorových 
možnostech. 
Stávající prostor mezi nosnými sloupky a prkenným bedněním bude vyplněn tepelnou izolací tl. cca 40 mm 
v rozsahu mezi stávajícím vodorovným roštem z latí. Prostor mezi sloupky vikýře bude taktéž vyplněn 
tepelnou izolací v tloušťce cca 100 mm a zakapotován parotěsnou fólií – Čtyřvrstvá polyethylenová fólie 
lehkého typu s celoplošně nanesenou hliníkovou fólií pro parotěsnící a vzduchotěsnící vrstvu. Plošná 
hmotnost 170 g.m-2. Faktor difuzního odporu 1 600 000. Ekvivalentní difuzní tloušťka >300 m. Složení 
fólie: dvě vrstvy polyethylenu vyztužené PE mřížkou s celoplošně nanesenou hliníkovou fólií. Pevnost v 
tahu v podélném směru >230 N/50 mm, v příčném směru >170 N/50 mm. Tažnost v podélném směru 10 
%, v příčném směru 10 %. Odolnost proti protrhávání v podélném směru 100 N, v příčném směru 120 N. 
Fólie bude provedena s přelepenými spárami. Parotěsná fólie bude zaklopena dřevěným, příp. kovovým 
systémovým roštem pro SDK záklop. Mezi dřevěným, příp. kovovým roštem (tj. před parotěsnou fólií) se 
nachází poslední vrstva tepelné izolace v tloušťce 40 mm.  

2.8.4. Zateplení stropu nad 4.NP (pod nevytáp ěnou p ůdou) 
Stávající strop půdy nad 3.NP je zateplen vrstvou tepelné izolace z minerální vlny ve dvou vrstvách o 
celkové tloušťce cca 160 mm, doplněné zespoda parozábranou z fólie. Tato skladba bude v celém 
rozsahu odstraněna a nahrazena novou tepelnou izolací, jakož i novou parotěsnou vrstvou.  
 
Na zateplení nového stropu nad 4.NP (podlaha půdy) je navržena tepelná izolace z minerální vlny celkové 
tloušťky 240 mm – 2 vrstvy tl. 120 mm s překrytím spár. Tepelná izolace bude volně uložená na nosné 
konstrukci stropu nad 4.np. Tepelná izolace z minerální izolace z kamenných vláken, hydrofobizovaných 
po celém povrchu, vhodná pro izolace šikmých střech, stropů, podhledů a dalších lehkých sendvičových 
konstrukcí, izolace s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λ=0,035 W/(mK), s objemovou 
hmotností ≥40 kg.m-3. 

2.8.5. Zateplení p řejezdu výtahu 
Zateplení přejezdu výtahové šachty je řešeno tepelnou izolací ze stabilizovaného polystyrenu se 
spádovými klíny. Střecha je vyspádována směrem k taškové střešní krytině (valbě jižního křídla nástavby) 
ve spádu cca 3,0%. Tepelná izolace bude uložena ve dvou vrstvách se vzájemným překrytím spar. 
Minimální celková tloušťka tepelné izolace je 240 mm. Tepelná izolace mechanicky kotvená k nosné 
konstrukci zastropení. 

2.8.6. Podlahové konstrukce 
Podlaha v 1.NP je ve styku se zeminou – kontaktní konstrukce. Tato musí splňovat požadavek U=0,45 
W.m-2.K-1. Tepelná izolace podlah na zemině je navržena z pěnového podlahového polystyrenu se 
sníženou nasákavostí - stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukcí s vysokými požadavky na 
zatížení, např. střešní terasy, průmyslové podlahy apod. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 3000 kg/ m2 při 
def. < 2% s možností lineární interpolace pro zatížení menší. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 
0,035 W/(m.K). 
 
Min. tloušťka tepelné izolace 120 mm, uložená ve 2 vrstvách se vzájemným překrytím spar. 
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2.8.7. Zateplení výtahové šachty pod terénem 
Na zateplení výtahové šachty pod úrovní terénu je použito tepelně izolačních desek z extrudovaného 
polystyrenu tl. 120 mm. Tepelně izolační desky s extrémní odolností vůči tlaku s hladkým povrchem, 
polodrážkou, určené pro konstrukce vyžadující velmi vysokou pevnost v tlaku, s deklarovaným 
součinitelem tepelné vodivosti 0,033 W/(m.K). 
Extrudovaný polystyren je kryt ochranou přizdívkou z plných ostře pálených cihel, příp. z cihel betonových.  

2.8.8. Základy 
Z vnější strany stávajících základových pasů kolem jižní přístavby 1np (nově zázemí kuchyně) bude 
v úrovni perimetru pod vnějším obvodovým zdivem provedena tepelná izolace z extrudovaného 
polystyrenu XPS tl. 100 mm (po celém vnějším obvodu), vytaženého nad úroveň podlahy, resp. do úrovně 
obvodového soklu. Tepelně izolační desky s extrémní odolností vůči tlaku s mřížkovaným povrchem, 
polodrážkou, určené pro konstrukce vyžadující velmi vysokou pevnost v tlaku, s deklarovaným 
součinitelem tepelné vodivosti 0,033 W/(m.K). 

2.9. Etics (KZS – kontaktní zateplovací systém) 

Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) je přímo na stavbě uplatňovaná sestava z průmyslově 
zhotovených výrobků, dodávaná výrobcem ETICS, obsahující nejméně následující součásti, jež byly 
výrobcem systému speciálně vybrány pro jím určené použití ETICS:  

• V systému specifikovanou lepicí hmotu a v systému specifikované mechanicky kotvící prvky;  
• V systému specifikovaný tepelně izolační materiál;  
• V systému specifikovanou základní vrstvu z jedné nebo více vrstev, kde nejméně jedna vrstva 

obsahuje výztuž;  
• V systému specifikovanou výztuž;  
• V systému specifikovanou konečnou povrchovou úpravu, která může zahrnovat dekorativní 

vrstvu.  
Sestava součástí ETICS je ekvivalentem stavebního výrobku a po zabudování do stavby v souladu se 
stavební dokumentací se stává montovaným systémem, jenž je ekvivalentem části stavby.  
Pro zhotovování kontaktních zateplovacích systémů platí zásady normy ČSN 73 2901:2005) Provádění 
vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)  
 
Toto řešení bude použito u všech obvodových zateplovaných stěn a konstrukcí. 
Provádění ETICS se musí řídit technologickým postupem dodavatele systému. 
Speciální důraz je nutné klást na vyztužení přechodů nestejnorodých podkladů a exponovaných míst např. 
volně přístupné hrany a rohy, nároží objektů, ostění otvorů apod. se doporučuje vyztužit vtlačením vhodné 
lišty do předem nanesené vrstvy stěrkové hmoty. Rohy otvorů se vyztuží diagonálně umístěnými pruhy 
skleněné síťoviny o rozměrech min cca 300 x 500 mm opět vtlačením do předem nanesené stěrkové 
hmoty. Jednotlivé pásy skleněné síťoviny se ukládají s minimálním přesahem 150 mm.  
Místa přesahů skleněné síťoviny (pásy i síť lišt) musí být provedeny tak, aby nebyla narušena rovinatost a 
bylo zajištěno minimální krytí síťoviny. V místech styku rozdílných typů izolantu bez požadavku na přiznání 
spáry je nutno zdvojit výztužnou skleněnou síťovinu s přesahem zdvojeného vyztužení nejméně 250mm 
na každou stranu. 
V rámci vnějšího kontaktního zateplení objektu (obvodového zdiva, železobetonových konstrukcí, 
průvlaků, apod.) bude současně provedeno zateplení parapetů, nadpraží a ostění výplní otvorů, a to 
přesahem kontaktního zateplovacího systému přes rám okna v tl. min 30 mm alternativně pomocí 
systémových tepelně-izolačních pásků v tl. min. 30 mm – dle technologického předpisu ETICS (provedeno 
dle ČSN 73 2901). 
 
Skladby jednotlivých konstrukcí jsou řešeny samostatnou přílohou projektové dokumentace – viz. Tabulky 
skladeb podlah a konstrukcí. 

2.10. Úpravy povrchů 

2.10.1. Vnější omítky 
Stávající vnější omítky jsou tenkovrstvé, na stávajícím obvodovém zdivu tl. 450 mm. Omítky jsou 
probarvené, v kombinaci barev světle žlutá, starorůžová. 
 
Nově navržené vnější omítky budou probarvované silikonové s velikostí zrna 1,5 mm na hlavních 
plochách. Tenkovrstvá omítka na tepelné izolaci bude provedena ve vysoce paropropustné variantě. 
Veškeré vnější omítky budou prováděny armované s užitím hliníkových profilů na rohy, hliníkových profilů 
u oken a zakládacích lišt na spodní hraně. U otvorových výplní budou použity ukončovací APU lišty. 
Omítka bude barevně členěna - hlavní plocha ve světle žluté barvě, sokl a barevné členění v barvě 
starorůžové.  
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Barevnost fasád je specifikována ve výkresové části -viz Pohledy. 
Před realizací zajistí zhotovitel provedení minimálně 4 vzorků odstínů dle pokynu projektanta a architekta, 
ze kterých bude ve spolupráci investora a architekta vybrán finální povrchová úprava a jednotlivé odstíny 
fasád.  
Nátěry vzt mřížek na fasádě, skříní EI, apod. budou barevně sladěny s odstínem okolních ploch a povrchů. 
 
V případě ETICSu bude použita systémová omítka doporučovaná dodavatelem systému, s ohledem na 
celkové provedení, kompatibilitu a v neposlední řadě záruky. 
 
Ocelové balkonové konstrukce budou žárově pozinkované s finálním PUR nátěrem v černé barvě. 

2.10.2. Vnit řní omítky, malby a nát ěry 
Vnitřní omítky keramického zdiva a stěn budou vápenocementové hladké štukové s finální výmalbou, 
budou prováděny s užitím hliníkových profilů na rohy a hliníkových profilů u oken. Vnitřní štukové omítky 
s vrchním nátěrem, resp. malbou v základním odstínu - bílá. 
Vnitřní železobetonové konstrukce budou opatřeny dvouvrstvou omítkou s hladkou štukovou stěrkou + 
finální výmalba (barva bílá). 
Vnitřní omítky na sdk konstrukcí a površích budou provedeny systémové, tj. tenkovrstvá sádrová stěrka na 
sdk + finální malba. 
Přechody mezi různými druhy podkladů budou doplněny zdvojenou výztužnou sklovláknitou síťovinou 
s přesahem dvojité vyztužení min. 250 mm na každou stranu. 
Vnitřní omítky uvažovat pro strojní nanášení. V případě omítání železobetonových konstrukcí, budou tyto 
natřeny spojovacím (adhézním) můstkem dle zvoleného dodavatele omítkovin. 

2.10.3. Sádrokartonové podhledy 
V požadovaném rozsahu – viz stavební půdorysy a řezy – budou pod stropními konstrukcemi provedeny 
SDK hladké podhledy ze sádrokartonových desek a profilů (v případě prostorů se zvýšenou vzdušnou 
vlhkostí provést z voděodolných, impregnovaných desek, případně s požadovanou požární odolností). 
Veškeré sádrokartonové konstrukce budou opatřeny po dokonalém vytmelení a vybroušení povrchu 
technologicky vhodnými nátěry. V případě použití SDK desek, nutno k těmto deskám doložit atest 
požadované požární odolnosti, je-li toto požadováno PBŘS. 
SDK opláštění, resp. podhledy budou v koupelnách a na WC všech bytů (pokojů) a budou tvořeny 
sádrokartonovými deskami do vlhka. 
V obytném podkroví běží bude SDK podhled v celém rozsahu podlaží. Podhled bude do výšky cca 2,38 m 
šikmý (v případě toalet a lázní potom výšky min. 2,30 m), poté vodorovný (měkký strop) s požární 
odolností dle PBŘ a dle specifikace v tabulkách skladeb konstrukcí. 
V rámci stávajících místností 3np (m.č. 3.64 a 3.65) a 1.np (m.č. 1.42, 1.50, 1.60) budou stávající 
podhledy demontovány a po provedení stavebních úprav a nových rozvodů TZB budou provedeny nové 
protipožární podhledy, vč. příp. požadovaných revizních otvorů v těchto. 
Podhledy v m.č. 1.50 a 1.88 budou doplněny profilovanými římsami – osvětlovací galerií. Předpokládané 
provedení a tvar římsy pro osvětlení – viz Tabulky skladeb podhledů. 
 
Provedení SDK konstrukcí: 
- Veškeré SDK podhledy ve vlhkých provozech z voděodolného SDK, pláštění min. 1x SDK desky  
 tl. 12,5 mm nebo 1x15 mm  
- v podkroví a v místech s požadavkem na požární odolnosti jsou navrženy SDK desky 2x12,5 mm, příp. 
2x 15 mm, tyto lze nahradit deskou nebo deskami z požární odolností dle požadavku PBŘ. 
- realizace SDK konstrukcí bude plně respektovat technologické předpisy provádění dodavatele SDK  
 systému    
- při spojování desek používat výztužné pásky    
- vnitřní rohy a ukončení desek v rozích a napojeních vždy zpevnit natmelenou výztužnou páskou  
- vnější rohy SDK konstrukcí opatřit natmelenou rohovou ochrannou alu lištou    
- SDK podhledy jsou uvažovány jako systémové komplety, tzn., že jejich součástí jsou veškeré prvky 
potřebné pro jejich provedení (např.: SDK desky, profily CD a UD, spoj. Kusy pro CD, křížové spojky, 
napojovací těsnění, rychlošrouby, závěsy s táhly nebo třmeny, kotevní prvky do nosných kcí, natloukací 
hmoždinky pro kotvení UD profilů spárovací tmely, tmely pro konečnou povrchovou úpravu, výztužné 
pásky do tmelu, atd.) 

2.10.4. Dlažby, obklady, podlahové krytiny 
Přechody mezi rozdílnými povrchy budou řešeny přechodovými nízkoprofilovými lištami, systémovými. 
Materiál bude zpřesněn architektem a investorem v průběhu realizace stavby.  Přechodové lišty budou 
součástí dodávky dveří a jednotlivých výplní otvorů (předpoklad plochá podlahová lišta, hliníková, š.=~30 
mm). 
 
Veškeré přechody podlah budou řešeny jako bezbariérové. 
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Skladby podlah budou provedeny jako plovoucí, v souladu s akustickými požadavky, včetně všech 
předepsaných detailů (obvodové pásky, lišty, dilatace od okolních kcí apod.). 
V každé místnosti budou provedeny systémové sokly dle jednotlivých druhů podlah. Spárořez se stejným 
druhem dlažby bude navazovat. 
Ukončení obkladů a rohů hliníkovými systémovými lištami. Veškeré hrany budou zakončovány hliníkovými 
profily. Návaznosti na různé druhy materiálů budou řešeny trvale pružnými tmely. 
 
Podlahové povrchy v nově navrženém patře jsou tvořeny v zásadě dvěma skupinami a to: 
- v mokrých provozech - velkoformátové keramické dlažby (kalibrované rozměry, minimální spáry). 
Podkladní vrstva musí být zhotovena v požadované rovinnosti, součinitel smykového tření ≥ 0,5, vlastnosti 
nášlapné vrstvy dle ČSN 744505 
- v pokojích a společných prostorech - plovoucí podlahy PVC povlaková nášlapná vrstva pro vysoké 
zatížení, třída zátěže 34/43 – plochy s intenzivním provozem, protiskluzové. Třída reakce na oheň Cfl-S1, 
krytina celoplošně lepená k podkladu. 
 
V případě, že dodavatelská firma není schopná provést roznáš ecí vrstvy podlah z betonové 
mazaniny (pod finálními podlahovými krytinami) v p říslušné rovinnosti podkladu, bude nutno 
provést samonivela ční st ěrky a o jejich tlouš ťku p říslušn ě snížit podkladní vrstvu. 
Při práci budou dodržovány technologické postupy a požadavky jednotlivých dodavatelů materiálů a 
konstrukcí. Specifikace (druh, barevnost, odstín, atd.) a spárořezy podlahových krytin budou určeny v 
průběhu realizace stavby. 
 
V sociálních místnostech jsou navrženy obklady do výše v.=2300 mm (do úrovně podstropních podhledů) 
po celém obvodu místnosti. Keramické obklady budou kladené ve vazbě na spárořez dlažeb, budou 
kladeny do lepícího tmelu. Hrany budou ukončovány hliníkovými profily.  
Obklady k rozsahu kuchyňských linek v m.č. 4.28 a 4.29 budou provedeny v pásu mezi spodními a 
horními skříňkami a budou řešeny individuálně dle osazovaného typu kuchyňských linek a rozměrů 
skříněk. 
 
V souvislosti se stavebními pracemi bude docházet také k zásahům do stávajících podlahových krytin 
z keramické dlažby. Keramická dlažba určená k odstranění bude v maximální možné míře odstraněna tak, 
aby bylo možné ji v maximální míře opětovně použít (odříznutí v místě spár).  
Pokud nebude možné původní dlažbu navrátit do původní polohy po dokončení stavebních prací, bude 
tato nahrazena keramickou dlažbou novou, ve stejném formátu a pokud možno i odstínu, jako je dlažba 
stávající. 
 
Specifikace obkladů, dlažeb a povlakových nášlapných krytin bude zpřesněna v průběhu realizace stavby 
architektem a investorem, na základě předložených vzorků GD. 

2.10.5. Vnit řní schodišt ě 
Stávající vnitřní schodiště v komunikačním uzlu východního, západního a jižního křídla je obloženo 
keramickou dlažbou. 
 
Keramická dlažba na stávajícím schodišti mezi 3.NP a 4.NP (půdou) bude odstraněna, vč. lepícího tmelu. 
Následně bude povrch stupňů zbroušen, očištěn a opatřen penetrací (adhézním můstkem). Poté budou 
stávající schodišťové stupně uměle lehce navýšeny samonivelační vyrovnávací stěrkou o cca 5 mm na 
každém stupni (navýšení stupňů z důvodu nové skladby podlahy ve 4.np, tj. zvýšení konstrukční výšky 
mezi 3.np-4.np orpoti stávajícímu stavu). Následně bude opětovně položena keramická dlažba do lepícího 
tmelu, vč. nového keramického soklu stěn kolem schodiště. 
Vzhledem k tomu, že se bude nově budovat schodiště mezi 4.NP a novou půdou, bude keramická dlažba 
nová. Původní dlažba na schodišti mezi 3.np-4.np nebude využita. 
Nová keramická dlažba na vnitřním schodišti tak bude na schodišťových ramenech ze 3.NP do 4.NP a ze 
4.NP na půdu. Keramická dlažba protiskluzová, kalibrovaná, součinitel smykového tření >=0,5; vlastnosti 
nášlapné vrstvy dle ČSN 74 4505.   

2.10.6. Venkovní schodišt ě 
Nově vzniklé venkovní požární únikové schodiště při jižní fasádě mezi 3.NP a 4.NP bude provedeno 
v duchu stávajícího schodiště spodních pater, tj. betonové schodiště mezi ocelovými schodnicemi. 
(Podrobnosti viz Konstrukční projekt) Nášlapná vrstva bude tvořena keramickou dlažbou ve stejné 
barevnosti a formátu jako stávající. Keramická dlažba venkovní, protiskluzová, kalibrovaná, mrazuvzdorná, 
součinitel smykového tření >=0,5; vlastnosti nášlapné vrstvy dle ČSN 74 4505.  
 
Část venkovního schodiště v 1.NP (nástupní rameno vč mezipodesty) je tvořena ocelovým schodišťovým 
ramenem s mezipodestou – ocelové schodišťové stupně mezi ocelovými nosnými schodnicemi. Nášlapná 
vrstva mezipodesty a schodišťových stupňů je tvořena ocelovým pozinkovaným pororoštem v ocelovém 
rámu mezi schodnicemi. 
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2.11. Výplně otvorů 

Stávající výplně okenních otvorů jsou dřevěné, lepený masiv - borovice se silnovrstvou lazurou, provedení 
oken a prosklených stěn v eurosystému. Celoobvodové kování, mosaz. Prosklení izolační dvojsklo, čiré, 
U=1,1 W/m2K. Na vyznačených místech okna s neprůrazným zasklením.  
 
Nově navržená okna budou provedena plně v duchu stávajících oken. Tj. dřevěná eurookna a prosklené 
stěny z lepeného dřevěného vícevrstvého eurohranolu pro rám a křídla okenních otvorů, materiál smrk, 
příp. borovice, lepený masiv přírodní. Okna a prosklené stěny jsou zasklena izolačním ditermálním 
trojsklem. Minimální součinitel prostupu tepla celého okna Uwmin = 0,93 W/m2K. Výplně otvorů opatřeny 
celoobvodovým kováním. Kování nerez, alt. mosaz. Na vybraných místech budou okna opatřena 
neprůrazným zasklením. Barevnost shodná se stávajícími okny. 
 
V rámci vestavby podkrovních bytů v severních věžích jsou navržena dřevěná střešní okna pro lázně a 
toalety; resp. pro pokoje a chodby – střešní okna s izolačním dvojsklem. Střešní okna navržená se 
spodním ovládáním, ven otevíravé-výklopné, lemování systémové z titanzinku. Materiál střešních oken 
v případě lázní a toalet finální povrchová úprava s bílým bezúdržbovým povrchem, v případě pokojů a 
chodeb potom v povrchové úpravě dřevo s čirým lakem. 
 
Okno do místnosti toalety (1.81b) bude hliníkové, s požární odolností a požárním zasklením dle PBŘ. 
Okno bude možné otevřít pouze z provozních důvodů pro potřeby mytí 
 
Při provádění nutno dodržet veškeré technologické předpisy, postupy a systémová řešení.  
Součástí dodávky zhotovitele je vždy montáž vč. pomocných ocelových konstrukcí a kotevních prvků, 
dodávka a montáž. 
Součástí dodávky veškerých výplní otvorů je obvodové parotěsné a difúzní těsnění. Konkrétní 
požadavky na p řipojovací spáru jsou ur čené normou ČSN 73 05 40-2 (provád ěcí vyhláškou č. 
291/2001 Sb. zákona o hospoda ření energií č. 406/2000 Sb.) V případě výplní situovaných v rámci 
vstupů do objektu v úrovni 1.NP bez parapetu bude součástí provedení vytažení hydroizolace pod prahový 
profil (resp. prahovou alu lištu, příp. vytažení hydroizolace na žárově pozinkovaný plech, povrchově 
chráněný a opatřený vrstvou měkčeného PVC/poplastovaný profil ve spodním rámu výplně), a přerušení 
tepelného mostu pomocí tepelně-izolačních podkladových polyuretanový profilů na bázi tvrdé PUR/PIR 
pěny s vysokou hodnotou tepelné izolace a prvotřídními mechanickými vlastnostmi bez fckw a hfckw, alt.  
pomocí systémového podkladního a rozšiřujícího profilu s přerušeným tepelným mostem. 
 
Veškeré výplně otvorů budou dodány na stavbu včetně finální povrchové úpravy s patřičnou ochranou 
proti poškození proti dopravě a montáži. 
Vnitřní parapetní desky a venkovní parapety budou součástí dodávky a montáže oken, vnější parapety 
budou z titanzinkového plechu. Vnitřní parapety budou z laminované dřevotřískové desky DTD v barvě 
bílé. Balkonové dveře budou provedeny bez parapetu, s dotažením vnitřní finální nášlapné vrstvy až 
k rámovému profilu výplní, vč. zatmelení. 
 
Členění a způsob otevírání jednotlivých výplní vnějších otvorů je patrný z Tabulek PSV výrobků. 
Nadsvětlíky a okna s vyšším parapetem (v. ≥ 1,8 m) nutno opatřit pákovým mechanizmem otevírání křídel.  
Veškeré výplně otvorů budou dodány na stavbu včetně finální povrchové úpravy s patřičnou ochranou 
proti poškození proti dopravě a montáži. 

2.11.1. Vnit řní dve ře: 
Vnitřní dveře do jednotlivých bytů dřevěné plné (alt. částečně prosklené v případě vnitřních bytů 
s předsíní/chodbou), v povrchové úpravě HPL (vysokotlaký laminát), osazení do ocelových hranatých 
zárubní s polodrážkou a s obvodovým těsněním. Kování rozetové, oddělené zvlášť pro zámek a kliku, 
nerezové; vložkový bezpečnostní zámek – napojení na stávající systém generálního klíče. 
 
Na toaletách a sociálních zařízeních bytů jsou navrženy dveře posuvné do stavebního pouzdra ve zděné 
stěně. Dveře na toaletách s WC-zámkem. Dodávka včetně kování, vodících lišt, pouzdra, včetně opláštění 
pouzder z obou stran sdk deskami, voděodolnými. Skutečné rozměry jednotlivých stavebních otvorů pro 
posuvné dveře do pouzder nutno koordinovat před realizací s vybraným dodavatelem dveří, resp. 
stavebních pouzder a jeho požadavky!  
 
Na požadovaných místech budou vnitřní dveře - zejména dveře vedoucí z centrální haly (CHÚC) do 
navazujících chodeb (NÚC) - osazeny přídržnými magnety napojenými na systém EPS. Tyto dveře budou 
prosklené, v požární odolnosti dle PBŘ a dle Tabulek PSV výrobků. 
 
Dveře do společenské místnosti ve 4.NP budou posuvné po prosklené vnitřní stěně. Dveře budou osazeny 
automatickým čidlem po otvírání a zavírání dveřního křídla. Dveře jsou napojeny na systém EPS. Dveře 
s požární odolností dle PBŘ. Zasklení čiré, v provedení neprůrazné, bezpečnostní, v patřičné výšce 
opatřeny signálním pruhem. 
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Vnitřní dveře navrženy bez dorazu u prahu – bezbariérový přístup. 
Veškeré výplně otvorů budou dodány na stavbu včetně finální povrchové úpravy s patřičnou ochranou 
proti poškození při dopravě a montáži. 
Dekory jednotlivých (vybraných) dveřních křídel a odstín nátěrů jednotlivých (vybraných) zárubní bude 
upřesněn architektem v průběhu realizace stavby, na základě předložených vzorků. 
Na požadovaných místech (vzhledem k požadavkům profese VZT) budou vybraná dveřní křídla doplněna 
větracími mřížkami VZT nebo podřezem – nutná koordinace jednotlivých dveřních křídel s projektem 
Vzduchitechniky. 
Jednotlivé dveře a prosklené stěny budou dodány s požární odolností dle požadavku PBŘS. 
 
Podrobnosti jednotlivých vnějších a vnitřních výplní otvorů jsou podrobně řešeny v Tabulkách PSV 
výrobků. 

2.11.2. Vnější vchodové dve ře do objektu 
Nově navrhované vnější vchodové dveře do prostoru zázemí kuchyně v 1.NP (vstupní zádveří, resp. 
chodba m.č. 1.78) ve stejném duchu jako stávající. Vstupní prosklené dveře s rámovou zárubní, se 
zvýšené prahovým profilem a okopným plechem (nerez) z obou stran. Zasklení izolačním ditermálním 
trojsklem v provedení neprůrazné-bezpečnostní. Dveře doplněny z vnitřní strany neprůhlednou matovou 
fólií, popř. pískované sklo. Dveře vybaveny bezpečnostním zámkem, kování koule-klika. Tříbodový 
bezpečnostní systém, součástí dodávky a montáže prahová ALU lišta. Barevnost shodná s barevností 
okenních výplní. 

2.12. Zámečnické výrobky 

Veškeré výrobky budou dodány na stavbu včetně finální povrchové úpravy s patřičnou ochranou proti 
poškození při dopravě a montáži. 
Všechny ocelové konstrukce ve vnějším prostředí budou před finální povrchovou úpravou žárově 
pozinkovány a opatřeny nátěrem 1x základní + 2xPUR odstín RAL bude upřesněn. Vnitřní ocelové 
konstrukce budou opatřeny 1x základním nástřikem + 1-2 PUR barva RAL dle požadavku architekta (bude 
zpřesněno v průběhu realizace). 

2.12.1. Zábradlí 
Všechna zábradlí musí splňovat ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí. Nově navrhovaná zábradlí vycházejí 
ze stávajícího provedení zábradlí v objektu DPS. Na stávajícím objektu jsou navrženy 3 typy ochranných 
zábradlí a to: zábradlí s prosklenou výplní, horizontální a vertikální ocelovou výplní. Výška zábradlí je 
navržena dle ČSN 74 3305 a to 1100 mm od nejvyššího bodu nášlapné vrstvy podlahy. 
 
Zábradlí s prosklenou výplní 
Toto zábradlí je řešeno stejně jako stávající tj. prosklená výplň z tvrzeného skla, neprůrazného. Tvrzené 
sklo zabarvené, barva shodná se stávajícím skleněným zábradlím – tmavě žlutá. Sklo kotvené mezi 
ocelové pozinkované stojky s PUR nátěrem, z ocelové pásoviny. Madlo dřevěné, dubové, kruhové 
průměru 50 mm. Madlo kotveno do horizontální ztužující pásoviny přes distančníky. 
 
Ocelové zábradlí s vertikální výplní 
Zábradlí s vertikální výplní je umístěno v prostorech s veřejným přístupem – tj. kolem prostoru vnitřních a 
venkovních schodišť. 
Svislé sloupky jsou z ocelových tyčových prvků ve spodní části vzájemně propojených tyčovinou o stejném 
profilu jako jsou stojky. Vnitřní výplň zábradlí tvořena svislou ocelovou pásovinou. Madlo vnitřního 
schodiště je dubové, madlo venkovního zábradlí rovněž dřevěné – dubový masiv čtvercový, resp. kruhový 
dle podrobné specifikace jednotlivých prvků v Tabulkách PSV výrobků. 
 
Ocelové zábradlí s horizontální výplní 
Jedná se o zábradlí na balkonech bytových jednotek nástavby 4.np. Nosné  sloupky jsou tvořeny ocelovou 
pásovinou, kotvenou z boku do nosné konstrukce balkonu. Vodorovná výplň je ocelová, tyčová, průměru 
14 mm, přivařená mezi stojky přes distanční čtverec. Zábradlí je ukončeno dřevěným dubovým madlem, 
čtvercovým š.= 50 mm, profilovaným z bočních stran, kotvené k lůžku samořeznými vruty. 
Podmínkou pro užití horizontální výplně je návrh takových profilů, které neumožní vertikální výstup osob 
po horizontální výplni. 
 
Podrobnosti jednotlivých zámečnických prvků a prací jsou řešeny v samostatné příloze projektové 
dokumentace – viz Tabulky PSV výrobků. 
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2.12.2. Revizní otvory v SDK 
Revizní otvory v SDK podhledech budou provedeny na místech požadovaných a předem určených firmami 
provádějící jednotlivé rozvody TZB. Rozměry revizních otvorů uváděné v tabulkách PSV jsou pouze 
orientační. Skutečné rozměry jednotlivých revizních dvířek budou stanoveny na základě požadavku 
jednotlivých profesí a firem provádějících rozvody TZB! V místech požárních podhledů, budou revizní 
otvory s požární odolností shodnou s požární odolností podhledu, včetně stanovené požární odolnosti 
zespoda, příp. zdola i shora. 
Obvodový rám skrytý - viditelná minim.spára, dvířka ve shodném povrchu s okolním povrchem, malbou. 
Osazení dvířek v hladkém, na požadovaných místech protipožárním SDK podhledu. 

2.12.3. Revizní dví řka do instala ční šachty 
Protipožární revizní dvířka do instalačních šachet (bytová jádra), skrytá v keramickém obkladu stěn, plná, 
jednokřídlová, otevíravá, s přídržným magnetem. Dodávka a montáž včetně systémového kotevního a 
osazovacího rámečku, osazení do keramického zdiva tl. 115 mm. 
Stávající revizní dvířka v obezdívkách instalačních jader v rozsahu půdních prostorů budou demontována.  
Rozměr a umístění nových dvířek nutno koordinovat s požadavky firmy provádějící rozvody instalací, dále 
potom s velikostí keramického obkladu a spárořezem stěny, výška osazení dvířek dle požadavku firmy 
prováděcí rozvody instalace - předpoklad cca 1,2-1,5 m.  
Ve 4.NP se předpokládá demontáž stávajících revizních dvířek v rozsahu dnešního půdního prostoru, 
společně s ubouráním obezdívek kolem instalačních jader. Do nově provedených a zvětšených obezdívek 
kolem instalačních šachet budou následně osazena i nová revizní protipožární dvířka. 
Revizní dvířka budou dodána v příslušné a požadované požární odolnosti dle PBŘS. 

2.12.4. Výlez na st řechu 
Výlez na střechu umožněn z prostoru navrhované půdy. Střešní výlez je umístěn u hřebene jižního křídla. 
Střešní výlez pro neobytné podkroví bez větších nároků na součinitel prostupu tepla. Výlez s bočními 
závěsy o rozměrech 660x1180 mm. Výlez osazen izolačním dvojsklem, venkovní sklo tvrzené s reflexní 
vrstvou. Otevřené okno zajištěno pojistkou proti nechtěnému zavření. Lemování okna systémového 
z titanzinkového plechu.. 
 
Polohu a rozmístění záchytného bezpečnostního systému proti pádu ze střechy, nutno koordinovat 
s polohou střešního výlezu.  

2.12.5. Exteriérové žaluzie 
Exteriérové hliníkové předokenní žaluzie, lamely "S-profil", včetně bočních vodících lišt a profilů. Boční 
vodící profily zabudované v tepelné izolaci. Žaluzie s elektrickým pohonem 230V, elektrický pohon 
součástí dodávky a montáže, tlačítkové ovládání na stěně + dálkové ovládání. Součástí dodávky a 
montáže předokenních žaluzií bude systémový zaomítací box včetně zateplení. 
Zaomítací box pro venkovní žaluzie je vyroben z polyuretanových profilů/desek na bázi tvrdé PUR/PIR  
pěny s vysokou hodnotou tepelné izolace a prvotřídními mechanickými vlastnostmi bez fckw a hfckw –  
tl. profilů/desek 15 mm. Povrch desek je opatřen fliesem odolným UV záření. Tloušťka zateplení boxu je  
30 mm. Celková šířka zaomítacího boxu včetně tepelné izolace je 190 mm. 

2.12.6. Pochozí lávka na p ůdě 
Na nově vzniklé půdě je navržena pochozí lávka pro umožnění chůze na půdě, bez hrozby poškození 
tepelné izolace volně uložené na stropě nad 4.np. 
Pochozí část lávky bude tvořena OSB deskami typu 3, tl. 22-25 mm. Šířka lávky 625 mm, resp. 1250 mm. 
Horní pochozí desky budou kotveny k dřevěnému (případně ocelovému pozinkovanému) nosnému roštu. 
Předpokládaný rozsah pochozí lávky je zakreslen ve výkrese krovu. 

2.13. Střešní krytina 

Stávající střešní krytina objektu je tvořena skládanou taškovou betonovou střešní krytinou. Tato krytina 
bude v rámci severních věží zachována (příp. poškozené tašky či tvarovky budou přeloženy, za použití 
stávající – rozebírané - krytiny hlavní jižní střechy), na požadovaných místech bude doplněna novými 
střešními okny, záchytným systémem proti pádu ze střech, nově požadovanými prostupy střechou a 
v neposlední řadě provětrávacími otvory, resp. systémovými provětrávacími taškami pod hřebenem.  
 
Stávající střecha nad jižním křídlem je rovněž tvořena betonovou taškovou skládanou krytinou. Tato 
krytina bude v rámci stavebních prací v celém rozsahu rozebrána, odborně a ekologicky zlikvidována (do 
suti), včetně odvozu a uložení na skládku. 
  
Nová nástavba jižního křídla a zastřešení nepředpokládá možné využití stávající taškové krytiny, resp. 
návrh předpokládá realizaci nové střešní krytiny, shodné se stávajícím stavem, tj. střešní tašková skládaná 
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krytina, betonová, v odstínu a provedení shodném se stávající střešní krytinou. Součástí dodávky a 
montáže nové střešní krytiny bude veškeré systémové příslušenství a doplňky-tj. provětrávací a 
prostupové tvarovky, protisněhové opatření, atd.  
 
Střešní krytina bude doplněna ve skladbě střešního pláště pojistnou hydroizolační vrstvou. Tato je tvořena 
z difúzně otevřená monolitická fólie lehkého typu pro doplňkovou hydroizolační vrstvu třídy těsnosti 2, 3, 4, 
5, 6. Plošná hmotnost 270 g.m-2. Faktor difuzního odporu 42 (-21; +83). Ekvivalentní difuzní tloušťka 0,02 
(-0,01; +0,04) m. Složení fólie: spodní netkaná polyesterová textilie s dvěma polymerními vrstvami na 
lícové straně fólie. Podélný přesah na obou okrajích je opatřen samolepícím pruhem. Pevnost v tahu v 
podélném směru 360 (±60) N/50 mm, v příčném směru 240 (-40;+50) N/50 mm. Tažnost v podélném 
směru 25 (-10;+15) %, v příčném směru 25 (-10;+15) %. Odolnost proti protrhávání v podélném směru 160 
(-40;+50) N, v příčném směru 190 (+50;+60) N. Ohebnost za nízkých teplot -40 °C. Maximální doba 
vystavení UV záření do zakrytí krytinou 8 týdnů. Teplotní rozsah pro použití -40 °C až +100 °C. Od olnost 
proti pronikání vody W1. 
 
V místech prostupujících potrubí TZB budou tato potrubí klempířsky oplechována, dle technologických 
předpisů dodavatele krytiny. V maximální možné míře budou pro prostupy TZB rozvodů střešním pláštěm 
použity systémové typové střešní tvarovky. Pojistná hydroizolační fólie bude vytažena na prostupující 
konstrukce střechou (TZB rozvody/zařízení, atd.) dle systémového předpisu dodavatele střešní 
hydroizolační fólie. 
Skladba střešního pláště musí splňovat požárně technické požadavky na odolnost proti přelétavému ohni 
a sálavému teplu, a splňovat parametry konstrukce nešířící požár. 
 
Všechny dřevěné konstrukce (ať již stávající-znovu použité, či nově použité, doplněné a realizované) 
budou řádně  ošetřeny a napuštěny proti působení biotických dřevokazných škůdců, plísní, houbámh, atd.  
Dřevěné konstrukce budou ochráněny vysoce účinným přípravkem určeným k preventivní povrchové 
ochraně dřeva v interiérech a exteriérech proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu -  
koncentrovaný kapalný přípravek s preventivním účinkem proti dřevokaznému hmyzu (např. červotoč, 
tesařík), dřevokazným houbám (např. dřevomorka domácí), dřevozbarvujícím houbám a plísním. 
Přípravek nesmí být použit na dřevo přicházející do přímého kontaktu s potravinami, krmivy a pitnou 
vodou ani k ošetření dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček.  
 
V rámci zateplení střešního pláště (ať již obou částí věží na severní straně, tak rovněž nástavby jižního 
křídla) bude rovněž realizováno a zajištěno řádné provětrání a odvětrávání střechy tak, aby nedocházelo 
ke kondenzaci vody v uzavřené skladbě střešního pláště. Nutno dodržet systémové principy větrání 
střechy, nasávání v místě okapu a odvod vzduchu v místě hřebene, resp. pod hřebenem pomocí 
odvětrávacích tvarovek dle systémového řešení dodavatele a výrobce. 
 
Na střeše bude použit kompletní střešní systém s veškerým systémovým příslušenstvím a doplňky (včetně 
protisněhového zachytávacího systému, odvětrávacích tvarovek, prostupových tvarovek pro TZB, příp. 
střešních výlezů či stoupacích plošin).  
Rovněž tak je zapotřebí zajistit bezpečný pohyb po střeše v souladu s platnými předpisy a požadavky na 
tyto kladenými. 
 
Součástí střechy dále budou příp. prostupy pro VZT, odvětrání kanalizace, provedení hydroizolačního a 
tepelně izolačního opracování vystupujících konstrukcí nad úroveň střešního pláště, atd. 
Rovněž tak je zapotřebí zajistit bezpečný pohyb po střeše v souladu s platnými předpisy a požadavky na 
tyto kladenými. 
 
V rámci provádění střechy a realizace hydroizolačních vrstev nutno dodržet následující: 
- dodržet předepsané sklony střešních rovin 
- provedení skladby dle GP a dodavatele střešního systému.  
- v případě změny dodavatele střešní krytiny nutno ověřit vhodnost minimálních sklonů u vybraného 
dodavatele systému.  
- způsob provedení klempířských konstrukcí a krytiny (zejména detailů, členění střech a ostatních 
konstrukcí do jednotl. pásů) bude před zahájením prací zkonzultován s GP.  
- střecha bude zhotovena jako komplet vč. ošetření prostupů, systémových prvků, napojení na okolní 
střešní skladby, okapnic atd. 
- součástí dodávky a provedení zastřešení bude rovněž návrh a realizace protisněhového systému a 
opatření jednotlivých střešních rovin, a to v souladu s nadmořskou výškou stavby a tvarovým a typovým 
řešením střech. 



Stavební úpravy, přístavba a nástavba domu s pečovatelskou službou - Milevsko 

 p.č. st.3139, parc.č.1300/7, k.ú. Milevsko 
Technická zpráva; 17-090; PDPS

 

22 
 

2.14. Stavební fyzika 

2.14.1. Akustika 
ČSN 73 0532 – akustika – ochrana proti hluku v budovách nezná pojem Senior dům. Na základě 
konzultace s investorem bude k objektu DPS přistupováno jako k Zařízení pro přechodné ubytování. 
Veškeré konstrukce jsou navrhovány tak aby splňovali požadavky na zvukovou izolaci dle ČSN 73 0532 – 
zařízení pro přechodné ubytování. 
Mezibytové stěny jsou navrženy z akustických cihel tl. 250 mm s oboustrannou omítkou, s váženou 
laboratorní neprůzvučností 57dB, které vyhovují požadavkům dle ČSN 73 0532.  
Dělící příčky mezi provozy a chráněnými prostory obytných místností jsou z keramických AKU cihel 
s oboustrannou omítkou, které dle výrobce splňují akustické požadavky dle ČSN 73 0532. 
Obvodové nosné konstrukce jsou navrženy z akustických cihelných bloků tl. 300 mm, s oboustrannou 
omítkou. 
V konstrukcích jednotlivých podlah bude dále užita kročejová izolace tak, aby byly splněny a dodrženy 
požadavky výše uvedené normy. 
Vzduchotechnická zařízení osazena tlumiči hluku. 

2.14.2. Osvětlení 
Výpočet osvětlení je předmětem samostatné přílohy projektové dokumentace - viz projekt elektroinstalace. 
Osvětlenost jednotlivých místností je v souladu s ČSN EN 12 464-1 /360450/. Nouzové osvětlení 
únikových cest je provedeno dle ČSN EN 1838. 

2.14.3. Oslun ění 
Dostatečné oslunění místností zajišťují navržené okenní otvory. Aby v letním období nedocházelo 
k přehřívání jednotlivých místností, jsou okenní otvory ve 4.NP na východě a západě vybaveny 
exteriérovými žaluziemi. 

2.15. Klempířské prvky 

Klempířské prvky, oplechování a lemování budou provedeny stejně jako doposud z titanzinkových plechů  
(alt. hliníkového). Na požadovaných místech bude plech proveden ve finální úpravě poplastováním, pro 
napojení hydroizolačních fólií.  
Klempířské prvky, oplechování a lemování budou mít tloušťku danou výrobcem (předpoklad min.  
tl. 0,7-0,8 mm). Pro oplechování vnější parapetů oken a výplní otvorů, podokapní žlaby a svody včetně 
kotlíků bude použit titanzinkový plech, vč. systémového příslušenství (bočnice, drážky ve styku s výplní 
otvorů, apod.) 
Při provádění oplechování, lemování a klempířských prvků nutno dodržet normu ČSN 73 3610 - 
Klempířské práce stavební. Detaily klempířských prvků provede dodavatel klempířských výrobků dle 
systému.  
Veškeré spoje jednotlivých klempířských prvků a prací, vč. návaznosti na okolní konstrukce musí být 
provedeny jako vodotěsné a sněhutěsné. 
 
Podrobnosti jednotlivých klempířských prvků a prací jsou řešeny v samostatné příloze projektové 
dokumentace – viz Tabulky PSV výrobků. 

2.16. Evakuační výtah 

V objektu je nově navržen evakuační výtah. Tento je přistavěn v severní části jižního křídla. Výtahová 
šachta je o rozměrech 2800x1975 mm, rozměry výtahové kabiny jsou navrženy dle vyhlášky č.398/2009 
Sb – velikost výtahové kabiny 2400x1400 mm při šířce výtahových dveří 1100 mm.  
Výtah bude probíhat na celou výšku objektu od 1.PP do 4.NP – celkem je navrženo 5 stanic. 
Celá šachta bude důsledně dilatována od stávajícího objektu, včetně základů.  
Je navržena železobetonová monolitická konstrukce šachty (alternativně lze uvažovat o montované - prefa 
šachtě) osazená na podzemní monolitické vaně dojezdu, založení na základové desce. 
V souvislosti s přístavbou výtahu bude nutno přebourat , příp. dozdít některé okenní otvory a osadit je 
novými překlady. Nad přejezdem výtahu bude na stropní desku provedena plochá jednoplášťová střecha s 
kotvenou krytinou - navazující na průniku na upravenou valbovou střechu jižního křídla. 
Evakuační výtah bude napojen na systém náhradního zdroje.  
 
Podrobný návrh výtahu bude zpracován v rámci výrobní dokumentace vybraného dodavatele.  
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2.17. Technologie kuchyně v 1.NP 

Na základě požadavků investora byl zpracován projekt kuchyně v 1.NP. Rozmístění jednotlivých 
zařizovacích předmětů, stejně tak požadovaná připravenost elektro a zti je zakreslena v projektu kuchyně. 
Stejně tak je definován standard jednotlivých spotřebičů. 

2.18. Odvod spalin 

Odvod spalin je řešen stávajícím způsobem. Na východní fasádě objektu je umístěno venkovní nerezové 
čtyřvrstvé komínové těleso o průměru 350/450 mm. Stavební úpravy toto nemění. 

2.19. Venkovní zpevněné plochy,  

Viz samostatná projektová dokumentace a textová část stavebního objektu SO.03 – Zpevněné plochy, 
areálové.  

2.20. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, péče o pracovníky 

Před započetím stavebních prací na staveništi budou všichni pracovníci seznámeni s veškerými 
bezpečnostními předpisy. 
Celý areál staveniště bude dočasně po dobu výstavby oplocen v prostoru uvažované stavby a stavebních 
úprav. 
Stavební provoz generálního dodavatele včetně subdodavatelů se musí podřídit požadavku investora a 
provádění všech stavebních prací musí odpovídat všem platným předpisům na BOZP, a práce na 
staveništi budou prováděny pouze osobami obeznámenými s těmito předpisy. 
Investor i zhotovitel se musí řídit platnou vyhláškou O bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích. Zvláště se upozorňuje, pokud nebude dodatečně dohodnuto jinak, na povinnost 
investora včas zajistit přesné vytyčení všech vedení, před zahájením stavby je nechat kvalifikovanou 
osobou vytyčit a jejich předání stvrdit zápisem do stavebního deníku dodavateli stavby. Ten je povinen 
řídit se podmínkami správců při činnostech v jejich blízkosti. 
Rozhodnutí o technologických procesech, výrobních postupech, umístění dočasných skládek a použití 
ostatních zařízeních musí odpovídat všem předpisům BOZP. Také časový harmonogram výstavby, max. 
počet pracovníků a jednotlivých čet, uspořádání prostoru pro pracovní postupy musí odpovídat 
podmínkám BOZP. Je třeba dbát, aby si jednotlivé řemeslné skupiny pracovníků v práci navzájem 
nepřekážely a neohrožovaly se. 
Dodavatel je povinen vymezit prostor skládek, sociálních zařízení pracovníků, sklad materiálu 
zabezpečený proti odcizení majetku či jeho znehodnocení apod. 
Pokud nelze z neznámých důvodů zajistit sebemenší ochranu pracovníků, je organizace povinna vybavit 
pracovníky pro výkon přidělené práce osobními ochrannými prostředky (impregnované obleky, ochranné 
brýle a rukavice, nepromokavé pláště při práci v nepříznivých podmínkách, v zimních měsících pláště s 
oteplovacími vložkami, respirátory při bouracích a jim podobných činnostech, pryžovou obuv atd.). 
Jednotlivé vybavení dále obdrží dle povahy prováděné práce. Pracovníci všech profesí mají nárok na 
povinnou ochrannou přilbu a ochranný oděv. 
Dodržování předpisů BOZP při práci na stavbách je povinností stavební firmy. 
Pokud by v projektové dokumentaci bylo opomenuto některých opatření, zejména takových, která by 
ohrožovala zdraví a bezpečnost pracovníků, není to důvod k tomu, aby se takováto opatření na stavbě 
opomíjela a neprováděla! 

2.21. Bezpečnost práce na střechách 

V rámci stavebních prací jakož i pro následnou údržbu objektu (odklízení sněhu, nátěry, čištění střešních  
žlabů, příp. vtoků, revize technického zařízení atd.) bude součástí objektu též realizace a osazení trvalých 
(alt. případně dočasných) kotvících bezpečnostních systémů. 
Dle stavebního zákona 183/2006 je způsob zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení pro 
výstavbu předmětem projektu organizace výstavby a zejména pak plánu BOZP (bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci na stavbách), který bude zpracován koordinátorem bezpečnosti práce. 
Jedná se zejména o stanovení zásad technických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci ve výškách či hloubkách, příp. pádech ze střech atd. 
Obecně platí, že ochrana proti pádu z výšky nad 1,5 m musí být zajišťována buď kolektivním nebo 
osobním zajištěním. Přístup na plochou střechu je zajištěn z hlavní střechy nástavby jižního křídla, a to 
výlezovým střešním oknem + záchytným bezpečnostním systémem (střešními háky + nerezovými 
kotvícími body). 
 
S ohledem na bezpečnosti při práci na střechách se jedná zejména o následující nebezpečí: 
- pád ze střechy 
- propadnutí střechou 
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- propadnutí otvory ve střeše 
- padající předměty 
- opravy a údržba v extrémním počasí 
 
V rámci zpracovaného projektu organizace výstavby a plánu BOZP bude stanoven systém plánování 
uchycovacích bodů s přihlédnutím rizika pádu, volba a navržení bezpečnostního systému, základní 
pravidla plánovaného bodového kotvícího systému pro navržené šikmé střechy se sklonem 21°, 26°, 27°, 
a plochou střechu se sklonem 3%. 
 
Povinností zadavatele stavby (zákon č.309/2006 Sb.) je určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
na staveništi, jakož i zajistit plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výškách a svahovaných 
výkopech, práci na střechách.  
 
Technické řešení a podmínky realizace záchytného systému pro údržbu dle platných předpisů. 
 
Předpokládané pracovní aktivity: 
Pohyb při nezabezpečeném okraji střešního pláště při údržbě a odstraňování sněhu. 
Pohyb při kontrole střešního pláště. 
Revizní činnosti. 
Činnosti při udržovacích pracích – viz. nař. vl. ČR č.  591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Další aktivity na ploše s rizikem možného pádu - viz. nař. vl. ČR č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zák. 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy. 
 
Podmínky montáže navrženého systému: 
O celkové montáži bude zpracována prováděcí firmou dokumentace obsahující: 
certifikáty 
fotodokumentaci 
návody k montáži a použití  
souhlas s trvalým užíváním vydaný oprávněnou osobou 
dokumentaci o kotvení 
revizní knihu 
dokumentaci skutečného provedení 
 
V souladu s nař. vl. Č. 362/2005 Sb., přílohy, odst. I, bod 3., musí být splněno: Uspořádání, montáž, 
demontáž, zajištění stability a únosnosti, používání a kontrola tohoto systému musí odpovídat této 
dokumentaci. 
Systém musí být osazen a používán přesně v souladu s montážními návody a pravidly pro používání 
výrobce. 
Montáž bude prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem tak, aby 
zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn. 
Po dokončení montáže musí být vydán souhlas s užíváním od oprávněné osoby. 
Pracovníci provádějící montáž se v případě rizika pádu z výšky budou vhodným způsobem zabezpečeni. 
Při montáži prvního kotvícího bodu využijí stávající konstrukce k zajištění. Při následujících kotvících bodů, 
budou používat pro zabezpečení již osazené kotvící body. Pokud to nebude technicky možné, použijí k 
zajištění stávající konstrukce, nebo si takové vytvoří. 
O montáži každého bodu včetně osazování průběžného kotvícího nerezového lana bude vedena 
fotodokumentace. 
Montáž a používání zabezpečovacího zařízení je povoleno až poté, co si pracovníci provádějící montáž a 
uživatelé přečetli originální návod k montáži a používání. 
Montážní firma zajistí, že vzdálenost požadovaná nebo nutná k zastavení pádu padajícího dělníka 
nepřekročí vzdálenost dostupnou na montážním místě. (tj., že pád bezpečně zachycen a zachyceného 
zaměstnance lze neprodleně a bezpečně vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení 
pádu musí dojít v dostatečné výšce nad překážkou-terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo 
zranění zaměstnance – viz nař. vl. č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Montéři musí zajistit vhodnost základních materiálů, na kterých jsou konstrukční kotvící zařízení 
upevněna. 
Montéři ověří, že vzdálenost požadovaná nebo nutná k zastavení pádu padajícího člověka nepřekročí 
vzdálenost dostupnou na montážním místě. 
Montéři musí zajistit vhodnost základních materiálů, na kterých jsou konstrukční kotvící zařízení 
upevněna. 
Firma provádějící montáž musí být proškolená a certifikovaná firma pro montáž těchto systémů. 
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Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za nepříznivou 
povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje  nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách 
považuje: 
Bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy. 
Čerstvý vítr  o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených pracovních plošinách, 
pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních 
polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf). 
Dohlednost v místě práce menší než 30 m. 
Teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 st. C. 
 
Další podmínky pro realizaci záchytného/zádržného systému: 
Ve smyslu čl. 6.7 ČSN 73 1901 Navrhování střech – základní ustanovení, bude autorovi tohoto návrhu 
umožněno seznámit všechny strany podílející se na realizaci s požadavky na řešení systému k ochraně 
před pádem, jako součásti střechy. 
Ve smyslu čl. 6.9 ČSN 73 1901 Navrhování střech – základní ustanovení, bude autorovi tohoto návrhu 
umožněno v průběhu realizace tohoto záchytného systému k ochraně před pádem kontrolovat soulad 
návrhu s realizací. 
Ve smyslu ČSN 73 1901 Navrhování střech – základní ustanovení dle: 
čl. 4. 2. se počítá jen s pohybem poučených osob. Tato skutečnost bude vymezena provozním řádem  
čl. 5.6.1 bude na střechu zajištěn bezpečný přístup odpovídající potřebě provádět údržbu 
čl. 5.6.12 bude v provozním řádu budovy vymezen okruh poučených osob a provedena příslušná opatření 
u vstupu na střechu 
čl. 6.6 bude autorem dokumentace – návrhu střechy stanoven režim prohlídek, kontrol, údržby a obnovy. 
ve smyslu čl. 6.9. bude autor návrhu záchytného systému informován o realizaci, aby mohl v průběhu 
realizace střechy kontrolovat soulad s realizací. 
Autor tohoto návrhu musí neočekávané konstrukční anomálie vyřešit a doplněný návrh zaznamenat 
v příslušných dokumentech ( grafický záznam řešení, zápis do stavebního deníku ). 
čl. 8. 35.2 je v dosahu přístupových míst umístěn kotvící bod pro bezpečný pohyb 
přílohy B, čl. B.1.12 návrh vylučuje prostup skladbou střechy z materiálů dobře vedoucích teplo, navržený 
systém nevytváří tepelné mosty. 
Ke vstupu na střechu se doporučuje umístit informační tabulku s poučením o zásadách provozu na střeše. 
Doporučuje se uvést maximální užitečné zatížení, vymezení ploch pro pohyb, a o umístění 
bezpečnostních prvků na střechu bude umožněn odpovídající bezpečný přístup pro provádění kontroly a 
údržby střechy i zařízení umístěných na ní – dle čl. 5.6.1 
nelze-li zajistit, aby sníh a led nepadaly ze střechy, musí být kolem objektu v místech, kam sníh nebo led 
může padat, vymezen označený ochranný prostor v období roku, kdy pád sněhu a ledu hrozí 
dle čl. 8.35.2 konstrukce, kterými se vstupuje na střechu, musí odolávat mechanickému namáhání od 
pohybujících se osob 
Podmínky používání navrženého záchytného/zádržného systému: 
Jako spojky lze používat pouze prostředky dle ČSN EN 362 Osobní ochranné prostředky proti pádům 
z výšky – Spojky. 
Délka přípojných lan osobního úvazu pro jednotlivé úseky bude vyznačena v projektu záchytného systému 
a bezpečného pohybu osob po střeše. Jako osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky lze používat 
výlučně prostředky dle ČSN EN 365, Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Tlumiče pádu, 
ČSN EN 363 Prostředky ochrany osob proti pádu. 
V případě zachycení pádu musí být systém nebo jeho část před dalším použitím podrobena revizi 
oprávněnou osobou. 
Před zahájením prací bude pracovník seznámen s pracovními  postupy na ploše s rizikem pádu z výšky 
nebo do hloubky. 
Všechny předměty, se kterými pracovník bude manipulovat, musí být zabezpečeny proti případnému pádu 
přes okraj střechy. 
Pro práci, při které se přemísťuje materiál a předměty, je nutné vypracovat pracovní postup pro danou 
činnost. 
Před zahájením prací bude pracovník seznámen s používáním kotvících bodů a systémů určených 
k ochraně před pádem a jejich rozmístěním. 
Zádržné a záchytné zařízení na střeše je určeno pro namáhání ve všech směrech paralelně k montážní 
ploše nebo pravoúhle ke kotvícímu zařízení. 
Jako přípojné zařízení a osobní ochranné pracovní prostředky a záchytné prostředky smí být použity 
výhradně systémy certifikované, určené pro tento účel. Přípojné lano musí obsahovat tlumič pádu. 
Ve smyslu nař. vl. č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky: Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní 
ochranné pracovní prostředky odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a 
povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu 
s požadavky zpracované dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní 
prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy. 
Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků přesvědčit o jejich 
kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
Systém lze používat výlučně k účelu, pro něž je navržen a způsobem, který předepisuje daný výrobce. 
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Systém vyžaduje provádět revize dle ČSN EN 1090-3 a dle pokynů výrobce. 
Před zahájením práce ve výšce má být vždy na místě záchranný plán. 
Uživatel je povinen vypracovat pokyny pro používání systému v souladu s touto zprávou a zvolenými 
pracovními postupy i druhem prováděné práce. 
Uživatele je povinný zajistit vysvobození pracovníka, který spadl do lana nejpozději do 20 minut. Pokud 
není zajištěno vysvobození např. dohodou s hasičským záchranným sborem, musí být pracím s využitím 
záchytných systémů proti pádu osob přítomna osoba vyškolená a vybavená pro záchranu pracovníka, 
který spadl do lana. 
Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochranných pracovních 
prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při 
mimořádných událostech. 
Vysvobozená osoba má být po vysvobození nejméně po stejnou dobu, jako byla zavěšena na laně, 
ponechána ve svislé poloze. 
Důležité upozornění: 
Dle nař. vl. č. 362/2005 Sb., příloha je tento zádržný systém dle písmene c): 
je pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně vyprostit, popřípadě 
dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v dostatečné výšce nad překážkou (terénem, 
podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance. 
V souladu s nař. vl. č. 362/2005 Sb. nesmí být práce ve výškách prováděna, jestliže nepříznivá 
povětrnostní situace, s ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví 
pracovníků. 
Přehled zákonných předpisů: 
§3 odst. 3 a 4 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon 
vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických náležitostech staveb  
vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb příloha č. 1 
nař.vl. ČR č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
nař.vl.č. 21/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky 
Odchylky od norem nejsou přípustné, protože se jedná o základní požadavek na stavby – bezpečnost při 
užívání. (viz § 8 písm. e) a §55, odst. 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických náležitostech staveb)  
 
Podrobnosti zabezpečení proti pádu z výšky a do hloubky a navržené technické řešení ochranného 
systému proti pádu osob jsou řešeny v samostatné příloze projektové dokumentace – viz Systém 
zachycení pádu/zadržení pádu. 

2.22. Podmínky a nároky na provádění stavby 

Během provádění díla je zhotovitel odpovědný za přípravu následujících dokumentů a provádění prací: 
 
Součástí dodávky zhotovitele jsou následující činnosti: 
- zpracování BOZP zvláště pro provádění stavby za provozu 
- zaměření objektu včetně vyhotovení geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí (do doby 
podání žádosti o kolaudaci stavby) 
- zaměření a ochrana veškerých stávajících inženýrských sítí, vč. areálových rozvodů a přípojek 
- kontrolní měření radonu před zahájením stavebních prací, za účelem zjištění skutečné hodnoty 
radonového indexu. 
- kontrolní měření radonu ke kolaudaci  
- geometrické zaměření nově budovaných sítí, přeložek a zpevněných ploch 
- spolupráce zhotovitele při kolaudačním řízení 
- ochrana stávající zeleně proti příp. poškození 
 
Zhotovitel připojí k závěrečné zprávě dokumenty o správném provedení prací podle technických norem a 
předpisů, provedení zkoušek, atestů, dokumentaci konečného stavu a dokumentaci vyplývající z 
kontraktu, včetně prohlášení o shodě ( nař. č. 22/1997 Sb.) a ostatní relevantní dokumenty. Zhotovitel i 
objednatel mají dále právo uvést cokoli, co považují za nezbytné ve vztahu k údajům uvedeným v 
přejímacím protokolu. 
 
Upozornění: 
Před započetím prací musí být vytyčeny veškeré podzemní sítě na území prováděné stavby, přípojky 
jakož i veškeré areálové rozvody sítí. Zejména je zapotřebí provést přesné vytýčení stávajícího 
kabelového vedení SLP (optický kabel), který prochází napříč východní částí stavebního pozemku. Všichni 
pracovníci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy. Je bezpodmínečně nutné dodržovat 
bezpečnostní předpisy a nařízení včetně Vyhlášky č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích. Dodavatel je povinen vypracovat a striktně dodržovat technologické 
postupy prací dle výše uvedené vyhlášky. Řešení organizace výstavby provede generální dodavatel.  
 
Při stavbě budou respektovány připomínky účastníků stavebního řízení a dotčených orgánů státní správy.  
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Veškeré práce je nutno provádět dle postupů určovaných výrobci jednotlivých materiálů s ohledem na 
stanovenou záruční lhůtu a technologii. 

2.23. Závěrečná ustanovení 

Veškeré práce musí být prováděny dle platných bezpečnostních předpisů, uvedených ve vyhlášce ČÚBP 
č. 309/2006 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, za dodržení všech 
technologických předpisů. 
 
 
Uvedený požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, náz vy nebo jména a p říjmení, 
specifická ozna čení zboží a služeb, které platí pro ur čitou osobu, pop řípadě její                
organiza ční složku za p říznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, pr ůmyslové vzory, 
ochranné známky nebo ozna čení původu, vymezuje pouze požadovaný standard a              
zadavatel umožní pro pln ění zakázky použití i jiných, kvalitativn ě a technicky obdobných 
řešení. 

2.24. Neuzavřené záležitosti 

- u jímky pro sběr dešťových vod v patě objektu ve východní části musí být před realizací provedena 
sonda. Na základě zjištěných skutečností se navrhnou taková opatření, která umožní pojíždění 
zásobovacími vozidly a realizaci navržené zásobovací komunikace podél východní strany objektu. 
 
- nutno ověřit skutečnou polohu, velikost a výškové umístění stávajícího prostupu základem pod vnějším 
obvodovým zdivem směrem na východ (dvora) v m.č. 1.88 (viz výkres základů) – tomuto budou 
přizpůsobeny rozvody kanalizace. 
 
- Ochrana proti atmosférické elektřině zůstane dle požadavku investora stávající – pouze bude repasován. 
Není součástí této PD! Investor zajistí revizi hromosvodu po provedení stavebních prací 
 
- Dle dostupných podkladů z archivní projektové dokumentace stavby DPS Milevsko je patrné, že 
vzhledem k původnímu vysokému radonovému indexu pozemku pro výstavbu DPS Milevsko byl součástí 
projektové dokumentace pro provádění stavby z prosince r. 2001 návrh odvětrání radonu z podloží pomocí 
drenáží (resp. odvětrávacích kanálků v podzákladí objektu) a svislého PVC potrubí, vyvedeného na 
střechu objektu, resp. jednotlivých jeho částí a křídel.  
Vzhledem ke stavebním zásahům do obou částí věží (půdní vestavba), dále pak jižního křídla (nástavba) a 
úprav kuchyně v 1.np je tak zapotřebí před zahájením stavebních prací ověřit, zda-li součástí výstavby 
objektu byla rovněž realizace protiradonových opatřeních, spočívajících v odvětrání radonu nad střechu a 
odvětrávacích kanálků či drenáží v podzákladí objektu! 
Dle dostupné dokumentace by se tak mělo jednat o svislé odvětrávací potrubí Ø100 mm v obou věžích 
v rozsahu dnešních půdních prostorů (v nově navrhovaných místnostech 4.14 a 4.20), dále potom 
v půdním prostoru jižního křídla (v nově navrhované místnosti 4.58, resp. instal.jádru vedle této místnosti). 
Prohlídkou stavby v obou věžích (jak půdních prostorů, tak i spodních prostorů ve 3.np) nebylo potvrzeno, 
že by původně navrhované PVC odvětrávací potrubí radonu bylo realizováno. 
Současně je nutno ověřit – při realizaci nově navrhovaných skladeb podlah na terénu v kuchyni a jídelně  
(m.č. 1.87 a 1.88) –, zda-li i zde bylo či nebylo realizováno odvětrání podloží proti radonu, a to formou 
ležatých perforovaných drenáží či odvětrávacích kanálků pod konstrukcemi dnešních podlah + svislé 
odvětrání PVC potrubím v dnešním instalačním jádru vedle mezi m.č. 1.87 a 1.60 (instalační jádro ze 
strany m.č. 1.87). 
Na základě zjištěných skutečností a ověření na stavbě, souvisejících s realizací protiradonových opatření 
ve formě odvětrání podloží, bude následně rozhodnuto o příp. doplnění či využití odvětrávacího systému 
proti radonu v rámci nově navrhovaných stavebních prací (stavebních úpravách, nástavbě či vestavbě). 
Pokud bude potvrzena realizace odvětrávacího systému proti radonu, v rámci vestavby obou věží bude 
využito stávající svislé PVC potrubí vedoucí nad střechu (v m.č. 4.14 a 4.20 pak bude provedena svislá 
sdk kapotáž potrubí v místností), v rámci nástavby jižního křídla potom bude stávající PVC svislé potrubí 
prodlouženo a nově vyvedeno nad střechu nástavby (v poloze uvnitř stávajícího instalačního jádra vedle 
m.č. 4.58). 
Pokud bude v rámci provádění nové konstrukce podlahy na terénu v m.č. 1.87 a 1.88) zjištěna přítomnost 
a realizace ležatých odvětrávacích drenáží či kanálků pod dnešními konstrukcemi podlah (resp. pod 
podkladním betonem těchto konstrukcí), bude tato v rámci  nové skladby podlahy v maximální možné míře 
zachována a využita. Pokud bude drenážní potrubí z výškových důvodů nutno upravit, dojde potom 
k jejímu přeložení do nové podkladní štěrkopískové vrstvy pod novými podkladními betony. 
 
- posouzení možnosti vypouštění čistých srážkových vod ve dvorní části areálu vsakem do horninového 
prostředí bylo provedeno dle závěrů, doporučení a návrhu hydrogeologického posudku, který byl 
zpracován na základě studia archivních geologických a hydrogeologických podkladů a terénního 
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průzkumu, bez sondážních prací a hydrodynamických zkoušek. V průběhu provádění výkopových a 
zemních prací pro vlastní vsakovací těleso a areálovou (dešťovou) kanalizaci je tak zapotřebí ověřit 
skutečné hydrogeologické podmínky dané lokality a místa a tyto porovnat s výsledky a závěry  
hydrogeologického průzkumu. V případě, že se skutečné hydrogeologické podmínky při provádění stavby 
a zemních prací budou lišit od hydrogeologického posudku, bude nutno nechat hydrogeologem posoudit 
navrhované řešení, typ a velikost vsakovacího tělesa! 
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