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	Veřejná zakázka

	Podnikatelský park Milevsko – přístupová komunikace a inženýrské sítě




Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

	Druh zadávacího řízení
	Zjednodušené podlimitní řízení

	Druh zakázky
	Stavební práce

	Předpokládaná hodnota zakázky
	Neuvádí se

	Adresa profilu zadavatele
	https://zakazky.milevsko-mesto.cz/

	Datum zahájení řízení
	13. 11. 2020
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Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://zakazky.milevsko-mesto.cz/.






	Zadavatel:
Město Milevsko
Náměstí E. Beneše 420
39901 Milevsko
Nezapsáno v obchodním rejstříku


	Zastoupení podle § 43 Zákona:
QCM, s.r.o. 
se sídlem Heršpická 813/5, 
639 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku 
spisová značka C 40722 vedená u Krajského soudu v Brně 


	IČO: 00249831
	IČO: 26262525





VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Č. 2

V Milevsku dne 2. 12. 2020
ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.
Zároveň zadavatel přistupuje ke změně zadávacích podmínek.
ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

Dotaz č. 1

SO 07 – veřejné osvětlení
Na základě vypracované cenové nabídky na dodávku a montáž objektu SO07 Veřejné osvětlení, nám bylo ze strany jedno z nejmenovaných dodavatelů sděleno, že ve výkazu výměr a projektovéu dokumentací je nesoulad – viz. níže uvedený text.
Upozorňujeme na nesoulad s PD, pol.1, 3, 5 - dle PD 4ks přechodového světelného bodu (C) / ve výkazu pouze 3ks, pol. 19 - v PD 4 světelné body A (pátý bod - místo napojení - již zhotoven) / ve výkazu 7 ks svítidla, pol. 20 - dle PD 4ks sloupu pro světelný bod A / ve výkazu pouze 3ks, pol. 21 – dle PD 3ks sloupu pro světelný bod B / ve výkazu 5 ks, pol. 22 - dle PD 11ks pouzder pro světelné body (dvanáctý bod - místo napojení - již zhotoven) / ve výkazu 12 ks pouzder.
Žádáme zadavatele o prověření těchto skutečností a případného upravení výkazu výměr nebo doplnění PD.
Dotaz č. 2

Na základě prostudování dokladů zadávací dokumentace bylo zjištěno a ze strany případného dodavatele bylo dotazováno, kde a jak budou rozmístěny jednotlivé dřeviny a porosty, které jsou uvedeny ve výkazu výměr pro SO 09 Sadové úpravy. Zadávací dokumentace neobsahuje žádný dokument, výkres sadových úprav.
Doplní zadavatel PD o tuto část, tj. výkres pro SO 09 Sadové úpravy?
Dotaz č. 3

V technické zprávě a ve výkazu výměr v SO 05 Komunikace, pol. 38,39 46 jsou požadovány práce ohledně zřízení propustku DN500 ze ŽLB trub (osmihranných). V PD není nikde tento propustek zamalovaný. Doplní zadavatel PD? Osmihranné trouby nejsou již standartně vyráběny, je možno je nahradit klasickým ŽLB potrubím? Pokud ano žádáme o změnu typu ŽLB potrubí ve výkazu výměr.
Žádáme tímto zadavatele o prověření výše uvedených skutečností, doplnění nebo úpravu výkazu výměr a PD.
Prodlouží zadavatel v důsledku těchto změn a doplnění adekvátně termín odevzdání nabídek?
VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel poskytne upravený rozpočet, resp. přílohu č. 2 zadávací dokumentace, na úpravách se pracuje a příloha bude uveřejněna v rámci dalšího vysvětlení. V tuto chvíli zadavatel konstatuje, že budou provedeny následující úpravy (označeny červeně):
[image: ]
Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel doplňuje výkres se situací sadových úprav.

Odpověď na dotaz č. 3

Propustek bude proveden cca ve staničení KM 0,000, v místě úžlabí terénu, tj. nejnižším bodě navrženého násypu. Viz výkres Situace 2 a Podélný profil 1.
Vzhledem ke specifickému místu a účelu užití zadavatel trvá na typu navržených trub.
LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Vzhledem ke změnám zadávacích podmínek učiněných tímto vysvětlením zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek skončí   

dne 10. 12. 2020 v 13.00 hodin.

PODPIS

	Zadavatel:
Město Milevsko
Náměstí E. Beneše 420
39901 Milevsko
Nezapsáno v obchodním rejstříku


	Mgr. Tomáš Motal
Administrátor VZ


Podepsáno elektronicky

	IČO: 00249831
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Stavba 2019/045 Podnikatelsky park Milevsko Rozpozet: SO07
Objekt S007 Vefejné osvétleni Verejné osvétleni
Cislo polozky Nazev polozky. MJ_| mnoZstvi | cena/MJ | celkem (Ke)
Elektromontaze
R Sviidio led prechodové C ks 400
R SVorkovIce SIoZAova pro 4°35mm2 ATBTC ks 1100
R VJioZnik s botnim vyloZenim 15-25m C ks 400
R Sviidio led 50W B ks 300
R SIoup prechodovy vysky bm nad ferén ks 400
R autojerab hod 14,00
R Vchozi revize ks 1,00
R Geodetické zamerent Kabelov trasy ks 100
R presun matenalu dopravnl nakiady m 500,00
R moniZ plosina hod 2000
TR Diiprava a koordinace stavby DSPS ol 100
2R VJioZnik 1,8m nahoru 1 m do boku na pr 89 B ks 300
7[R Svorka zemnic ks 28,00
[’ Chranicka pr 110mm vnERT m 420,00
R ZemnEnT v zem arat FeZn pr 10mm o 450,00
|’ ¥abel AVKY #°35mm2 m 950,00
7[R ronzen Kabelu Go 4°35mma ks 200
|’ Tolle vystraing m 420,00
@ [’ SViidio LED 42W A ks 400
W (R Sloup ZAr zinek 6.2m nad terén 150/T14789 B ks 300
71 R Sloup ZAr zinek 8 nad terén 159189760 A ks 400
7[R SI0ZA10vE POUZA10 pro Sioup VO 10m AB+C ks 11,00
=R ‘bodkiadovE vrstvy vazovky SErk 40cm m2 1400

Celkem za

M21 Elektromontaze





