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A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a)  název stavby 

Udržovací práce na mostě přes Milevský potok 
 

b)  místo stavby – kraj, katastrální území, označení pozemní komunikace, u budov adresa, čísla 
popisná 

 kraj: Jihočeský 
 katastrální území: Milevsko  
 označení pozemní komunikace: komunikace bez označení 
 
c)  předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo 

dočasná stavba, účel užívání stavby 
 změna dokončené stavby 
 trvalá stavba 

účel užívání stavby: most 
 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Město Milevsko, IČO 00249831, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko 1 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných 
osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 

Zodpovědný projektant: Ing. Oldřich Slováček  
Pivovarská 1272, 388 01 Blatná  
ČKAIT 0101010 
obory ID00, IP00 a TM00 

 
jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace 

 
Vypracovali:   Ing. Matěj Slováček, IČO 04065875 

Pivovarská 1272, 388 01 Blatná  
 

MgA. Eva Yvetta Amatya, IČO 04885074 
Pivovarská 1272, 388 01 Blatná 

 
A.1.4 Údaje o budoucích vlastnících a správcích 
 
a)  seznam právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní 

soubory po jejich dokončení do vlastnictví a osob, které je budou spravovat na základě smluv 
či jiných právních dokumentů 

 most – Město Milevsko 
 
b)  způsob užívání jednotlivých objektů stavby 

most 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba není členěna na stavební objekty a technická a technologická zařízení. 
 
 
A.3 Seznam vstupních podkladů 
Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace, zejména 
 
a)  dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení 

záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby 
Územní rozhodnutí nebylo vydáno, jedná se o stavební úpravy stávající stavby. 

 
b)  regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace 

ÚPnSÚ Milevsko, schváleno 31.5.2000, a jeho změny č. 1 – č. 5. 
 
c)  mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 

Katastrální mapa území, geodetické zaměření stávajícího stavu, ověření stávajících 
inženýrských sítí. 

 
d)  dopravní průzkum - studie, dopravní údaje 

Nebylo zpracováno. 
 
e)  podrobný, doplňující geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum 

Nebylo zpracováno. 
 

f)  diagnostický průzkum konstrukcí 
Nebylo zpracováno. 

 
g)  hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody  

v recipientech 
Netýká se. 

 
h)  klimatologické údaje, zejména převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, 

extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti 
Netýká se. 

 
i)  stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci 

nebo v památkové zóně 
Záměr provedení udržovacích prací byl předem konzultován s orgány státní památkové péče,  
SHP nebyl požadován a tedy zpracován; v průběhu stavby bude postupováno v souladu 
s ustanovením  § 14 odst. 1 a § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
v platném znění. 
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B.1 Popis území stavby 

 

a)  charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Stavba se nachází v lokalitě u kláštera premonstrátů v Milevsku, v ulici U Bažantnice. Jedná se 
o zastavěné území, most je stávající a je využíván pro dopravu pěších a vozidel. 

 

b)  údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, 

územním souhlasem 

Stavba nebyla umisťována, jedná se o stavební úpravy stávajícího mostu.  
 

c)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 

informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Stavba je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, kterou je ÚPnSÚ Milevsko  

a jeho změny. Stavba je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, popsanými v § 18 

stavebního zákona.  

 

d)  geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů  

a podzemních vod 

 V danou stavbu není potřeba hodnotit. 

 

e)  výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), 

stavebně historický průzkum apod. 

 Byl zpravován geotechnický průzkum (vratné sondy na mostě). 

 

f)  ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková zóna, 

zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná 

pásma vodních děl a prvků životního prostředí - soustava chráněných území Natura 2000, 

záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod. 

Most spadá do areálu nemovité kulturní památky kláštera s kostelem Navštívení Panny 

Marie. Stavba se nenachází v zvláště chráněném nebo poddolovaném území. Stavba 

nezasahuje do ochranného pásma vodního zdroje nebo ochranného pásma vodního díla. 

Stavba se nenachází v soustavě chráněného území Natura 2000. Stavba se nachází 

v záplavovém území. 

Stavba zasahuje do ochranných a bezpečnostních pásem veřejné technické infrastruktury. 
Stavba nezasahuje do silničních ochranných pásem dálnice, silnice nebo místní komunikace  
I. nebo II. třídy. 
 

g)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 Stavba se nachází v záplavovém území, nenachází se v poddolovaném území. 

 

h)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry  

v území 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Stavba slouží k obsluze území. 

Okolí stavby není třeba chránit před vlivy stavby. Stavba nemá vliv na odtokové poměry 

v území. 
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i)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Stavba neklade požadavky na asanace, demolice nebo kácení dřevin. 

 

j)  požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

 Dočasné zábory ZPF: není požadavek 

Trvalé zábory ZPF: není požadavek  

 Dočasné zábory PUPFL: není požadavek 

 Trvalé zábory PUPFL: není požadavek 

 

k)  územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Stavba je napojena na komunikaci ulice Klášterní a U Bažantnice. 

Stavbu není potřeba napojovat na technickou infrastrukturu.   

Stavba byla navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009, Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 Navrhovaná stavba řeší změnu dopravního řešení na samotném mostě; v návaznosti na tyto 

změny bude nutná úprava trasy chodníků jak v ulici U Bažantnice, tak v ulici Klášterní. 

 

m)  seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

 

Obec 
Katastrální 

území 

Parcelní 

číslo 

Druh 

pozemku 

podle KN 

Výměra 

[m2] 
Vlastnické právo 

Milevsko Milevsko 1777 ostatní plocha  719 

Město Milevsko,  

nám. E. Beneše 420, 

39901 Milevsko 

Milevsko Milevsko 1845/1 vodní plocha 10557 

Povodí Vltavy, státní 

podnik, Holečkova 3178/8, 

Smíchov, 15000 Praha 5 

Milevsko Milevsko 1845/10 vodní plocha 216 

Povodí Vltavy, státní 

podnik, Holečkova 3178/8, 

Smíchov, 15000 Praha 5 

Milevsko Milevsko 1848/2 ostatní plocha 482 

Město Milevsko,  

nám. E. Beneše 420,  

39901 Milevsko 

Milevsko Milevsko 1987/2 ostatní plocha 3976 

Město Milevsko,  

nám. E. Beneše 420,  

39901 Milevsko 

Milevsko Milevsko 1991/1 ostatní plocha 3159 

Město Milevsko,  

nám. E. Beneše 420,  

39901 Milevsko 
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n)  seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

 Stavba nevyvolá vznik ochranných nebo bezpečnostních pásem. 

 

o)  požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

 Nejsou požadavky na monitoring nebo sledování přetvoření. 

 

p)  možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba je napojena na veřejnou dopravní infrastrukturu – komunikace ulice Klášterní  

a U Bažantnice. 

 Stavbu není potřeba napojovat na veřejnou technickou infrastrukturu. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

 

a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 

závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 

statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci 

 Jedná se změnu dokončené stavby. Nebylo nutné zpracovat statické posouzení (nosná 

konstrukce je ve stavu, nevyžadujícím opravu – ta se týká pouze vlastní vozovky). 

 

b)  účel užívání stavby 

 Most. 

 

c)  trvalá nebo dočasná stavba 

 Trvalá stavba. 

 

d)  informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby  

a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu  

s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

Pro stavbu nebylo nutné vydat rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. Bude nutno vydat výjimku z technických 

požadavků na stavbu, neboť stavba je řešena odlišně od ČSN 73 6110, konkrétně odlišně od 

článku 15.2.2.4 – zábradlí. Dle tohoto článku nejmenší výška silničního zábradlí nad přilehlým 

povrchem je zpravidla 1,10 m. Při šířce zábradlí (madla) nejméně 0,35 m lze výšku zábradlí 

snížit až na 1,0 m a při šířce zábradlí 0,50 m lze výšku zábradlí snížit až na výšku 0,90 m. Výška 

zábradlí (zábradelní zídky) je v tomto případě cca 0,77 m v poli mostu a odpovídá výšce 

stávající, do nosné konstrukce mostu a jeho tvaru není v rámci rekonstrukce zasahováno. 

Toto řešení bylo zvoleno z důvodu, že stavba je památkově chráněná – je součástí areálu 

nemovité kulturní památky kláštera s kostelem Navštívení Panny Marie a dle písemného 

konzultačního stanoviska NPÚ je zásah do zábradelní zídky nepřípustný.  Stavební úpravy 

zídky by narušily památkové hodnoty nemovité kulturní památky, popsané dále. 

 

e)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Stanoviska a dotčených orgánů byla při zpracování projektové dokumentace dodržena, 

případně budou dodržena při uvádění stavby do užívání. 
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f)  celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová 

rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, 

nová ochranná pásma a chráněná území apod. 

Komunikace na mostě je navrhována jako jednopruhová obousměrná šířky 3,60 m 

s jednostranným chodníkem šířky 1,50 m a odrazným proužkem šířky 0,25 m, 

celková šířka mezi zdmi 5,35 m. 

Navržená komunikace – místní komunikace obslužná MO1 5,35 / 3,6 / 30. Nevzniknou nová 

ochranná pásma. 

 

g)  u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického 

průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných 

konstrukcí 

 Současný stav komunikace: nevyhovující řešení, které neřeší pohyb chodců. Vzhledem 

k nedostatečné šířce mezi zdmi mostu nelze ani zaručit parametry pro dvoupruhovou 

vozovku.  

 

Předpokládaná konstrukce mostu:  

Po vyzdění mostních kleneb (tl. ca 90 cm) a lícových zdí došlo k zásypu kleneb a předpolí 

mostu hlinito-písčitým materiálem do úrovně ca 0,6 m pod niveletu vozovky.  

Lze přepokládat, že tato vrstva byla prováděna již v průběhu stavby a sloužila i pro manipulaci 

se stavebním materiálem v místě. Po dokončení lícových zdí byl proveden násyp podloží 

vozovky z hrubé kamenité frakce (0-200 mm) v tl. 200 mm, který je dnes ulehlý  

a konsolidovaný. 

Na tuto vrstvu byla provedena konstrukce vozovky, která byla původně zřejmě prašná - tzn. 

že byly použity lomové štěrkodrtě. V průběhu údržby v posledních desetiletích byl kryt 

vozovky vyměněn za živičný, nicméně v nedostatečné tloušťce, a i konstrukčním provedení. 

Vzhledem k relativně malému provoznímu zatížení kryt je vozovky v poměrně dobrém stavu, 

se stopami periodické výspravy výtluků a kolejí. 

 

h)  ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod. 

Most je součástí areálu nemovité kulturní památky kláštera s kostelem Navštívení Panny 

Marie rejstř. č. ÚSKP 39572/3-2609, prohlášeno 20. prosince 1963.  

 

Památkové hodnoty a stavební historie: 

Areál premonstrátského kláštera v Milevsku se vyvíjel odděleně od města, s nímž dosud 

nesplynul a tvoří tak samostatný urbanistický celek. Klášterní areál má vysokou hodnotu 

nejen z hlediska urbanistického, ale i archeologického, historického, architektonického  

a uměleckého.  

S ohledem na současný stupeň poznání historického vývoje lze konstatovat, že k památkovým 

hodnotám předmětného památkově chráněného areálu patří zejména hmotové uspořádání 

budov, výzdoba, původní materiálová skladba objektů, historické prostory a konstrukce, 

venkovní plochy včetně nádvoří a dále pak začlenění areálu v urbanistické struktuře sídla  

a jednotlivých objektů v samotném areálu kláštera. 

Cesta do milevského kláštera vedla po dřevěném mostě (pozn. navazujícím na kamenný 

most), ale ten po protržení rybníka při povodni v roce 1840 už nebyl obnoven. Přes Milevský 

potok byl v 19. století postaven nový kamenný most. Stavba se dvěma oblouky a sochou  

sv. Jana Nepomuckého byla dokončena v červnu 1857. Tato socha byla přenesena  
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z původního mostu. Proti soše Jana Nepomuckého je umístěn litinový kříž, který byl pořízený 

z veřejných sbírek. 

Most je velmi hodnotný a autenticky dochovaným příkladem dopravní technické stavby, 

která dokládá architektonické kvality, stavební a konstrukční technologie a je důležitým 

pramenem pro dokumentaci vývoje tohoto druhu staveb v jihočeském regionu. Reprezentuje 

dynamičnost a technickou vyspělost, s jakou se tato část regionu rozvíjela v průběhu 19. stol. 

Dokumentace a interpretace poznatků o kamenných mostech obecně je tak dalším důležitým 

a bezesporu velmi cenným přínosem k poznání osídlení a vývoje komunikačních tras v jižních 

Čechách. Most velmi dobře zapadá do daného prostředí klášterního areálu jehož je nedílnou 

součástí a doplňuje místní krajinu. Představuje doklad řemeslné dovednosti a zručnosti 

našich předků, včetně jejich estetického cítění. 

 

i)  základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 

apod. 

Komunikace bude odvodněna gravitačně skluzy do stávající vodoteče.  

Hospodaření s odpady z provozu stavby bude zajišťovat správce komunikace a správce 

veřejného prostranství. S odpady bude nakládat dle své koncepce odpadového hospodářství.  

 

j)  základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Zahájení stavby: 09/2019 
 Etapizace:  stavba není členěna na etapy 
 Dokončení stavby: 09/2021 

Přesný harmonogram výstavby bude navržen zhotovitelem stavby po dohodě se 

stavebníkem. Zhotovitel v současné době není znám, bude vybrán ve výběrovém řízení. 

 

k)  základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 

provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby - údaje  

o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny  

do zkušebního provozu 

Nejsou požadavky na předčasné užívání. 

 

l)  orientační náklady stavby 

 1 500 000 Kč 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a)  urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba je navržena v trase stávající komunikace. Stavba splňuje veškeré územní regulace, 

které jsou dány územním plánem obce. 

 

b)  architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 Materiálové řešení: jedná se o chráněnou historickou stavbu v území poblíž kláštera 

premonstrátů. Z tohoto důvodu budou použity pouze přírodní materiály: kámen – dlažba 

vozovky a chodníků, kamenné obrubníky; režná omítka  

Barevné řešení: vychází z použitých materiálů – přírodní kámen, režná omítka 
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B.2.3 Celkové technické řešení 

 

a)  popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 

objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby 

návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo 

nepřípustné přetvoření 

 Stávající nosná konstrukce mostu je ve stavu, který nevyžaduje opravu – kamenné klenby 

nevykazují poruchy ani deformace, kamenné zdi jsou stabilní. Je nutná oprava odvodnění 

(most nemá hydroizolace) a je nutná sanace omítek zdí na vnitřní straně. 

Stávající konstrukce vozovky bude odstraněna až na líc kleneb. Povrch kleneb bude očištěn. 

Po očištění líce kleneb bude určen detail jejich vyrovnání (vyplnění spár, doplnění případných 

nerovností). 

Prostor mezi klenbami bude doplněn hutněným zásypem do úrovně pod podkladní vrstvy 

navrhované roznášecí žlb. desky. Podkladní vrstvy budou doplněny a srovnány nad úroveň 

líce kleneb (pro zajištění oddělení kleneb od roznášecí desky) a na ně bude položen podkladní 

beton B 15 v tl. ca 5 cm; obojí v příčném řezu s dostředným sklonem. Poté budou osazeny 

boční dilatační desky (Styrodur 2 cm) do výškové úrovně vozovky (chodníku) - dilatace bude 

chráněna nopovou folií.  

Následně bude zřízena v dostředném spádu žlb. deska min. tl. 15 cm s výztuží KARI včetně 

přechodových desek. Deska bude opatřena ALP nátěrem a následně dvojitou hydroizolací, 

která bude vytažena na bocích nad úroveň vozovky (chodníku). Izolace bude zakryta 

geotextilií. Vozovka je navržena jako kamenná dlažba do lože z DDK, obruba chodníku  

a odrazného pruhu je rovněž kamenná.  

Detail vyvedení izolace nad úroveň chodníku je navržen s měděnou okapničkou, zaříznutou 

do zdiva. 

Součástí opravy bude i zřízení chodníků - jejich trasa a provedení je navrženo po předchozí 

konzultaci s odborem investic Města Milevsko. 

 Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky mechanické odolnosti a stability při běžné 

údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu plánované životnosti stavby.  

Pro stavbu navržené konstrukce, výrobky a materiály zaručují, že stavba splní jmenované 

požadavky. 

 

b)  celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky zvýšeného 

odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima 

 Stavba není napojena na sítě technické infrastruktury. 

 

c)  celková spotřeba vody 

 Stavba neklade požadavky na spotřebu vody, stavba není napojena na vodovod. 

 

d)  celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 

materiálem 

Při výstavbě je potřeba postupovat podle právních předpisů platných v odpadovém 

hospodářství. Jedná se o zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s ním souvisejících vyhlášek. 

Hospodaření s odpady z provozu stavby bude zajišťovat správce komunikace a správce 

veřejného prostranství. S odpady bude nakládat dle své koncepce odpadového hospodářství. 
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e)  požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 

zařízení veřejné komunikační sítě 

 Nejsou požadavky. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba byla navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009, Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost při užívání stavby se řídí zákonem o provozu na pozemních komunikacích. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a)  popis současného stavu 

stávající kamenný most s neuspořádaným dopravním řešením (šířka mostu mezi zdmi je 5,35 

m, není vymezen pruh pro pěší, šířka neumožňuje vedení obousměrné dvoupruhové 

komunikace. Dochází ke střetu pěší dopravy s vozidly, není vyznačeno zúžení komunikace ani 

režim přednosti v jízdě. Most nemá hydroizolaci, stávající odvodňovače jsou nefunkční. 

Vlastní vozovka je po sérii lokálních oprav a její povrch není optimální. 

 

b)  popis navrženého řešení 

Stávající most zůstává zachován beze změn (šířka 5,35 m mezi zdmi nebude změněna) – je 

zřízena jednopruhová obousměrná komunikace šířky 3,60 m s jednostranným chodníkem 

šířky 1,50 m (s navazujícím řešením přilehlých chodníků). Konstrukce vozovky bude 

kompletně vyměněna včetně provedení hydroizolace a odvodnění, kryt vozovky a chodníků 

bude z kamenné dlažby, obrubníky kamenné. Je vyznačen režim přednosti v jízdě dopravními 

značkami P7, P8. 

 

1. Pozemní komunikace 

 

a)  výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 

komunikace – bez označení; jednopruhová obousměrná šířky 3,60 m 

 

b)  základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 

- kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání: 

komunikace – místní komunikace  

 

- parametry a zdůvodnění trasy: 

Trasa komunikace není stavbou ovlivněna. 

 

- návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací: 

Není požadavek. 

 

- vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch:  

Není požadavek. 

 

2. Mostní objekty a zdi 
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Projekt řeší udržovací práce na mostě přes Milevský potok. Most je podrobně řešen v části 

D.1.2 projektové dokumentace. 

 

3. Odvodnění pozemní komunikace 

Komunikace bude odvodněna gravitačně skluzy do přilehlé vodoteče. 

 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Stavba neobsahuje tunely, podzemní stavby a galerie. 

 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Stavba neobsahuje obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony. 

 

6. Vybavení pozemní komunikace 

 

a)  záchytná bezpečnostní zařízení 

Stavba neobsahuje záchytná bezpečnostní zařízení. 

 

b)  dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 

telematiku 

Stavba obsahuje dopravní značky P7 a P8. 

 

c)  veřejné osvětlení 

V rámci stavby nebude umisťováno veřejné osvětlení. 

 

d)  ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace  

přes komunikace 

Stavba není takového charakteru, aby se musela v rámci projektu řešit opatření  

pro umožnění migrace živočichů přes komunikaci. 

 

e)  opatření proti oslnění 

Nevyskytují se. 

 

7. Objekty ostatních skupin objektů 

Nevyskytují se. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Stavba neobsahuje technická a technologická zařízení. 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Požárně bezpečnostní řešení stavby je samostatnou částí projektové dokumentace. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Není potřeba řešit. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolí, nebude zdrojem vibrací nebo nadměrného hluku  

a prašnosti. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a)  ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Není potřeba chránit stavbu před pronikáním radonu z podloží. 

 

b)  ochrana před bludnými proudy 

Není potřeba chránit stavbu před bludnými proudy. 

 

c)  ochrana před technickou seizmicitou 

Není potřeba chránit stavbu před technickou seizmicitou. 

 

d)  ochrana před hlukem 

Ochrana před hlukem vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,  

v platném znění. Hluk z dopravy upravují především z § 30 a 31 zákona, který pojednává  

o povinnosti správců pozemních komunikací či železnic technickými opatřeními zajistit,  

aby hluk nepřekračoval hygienické limity stanovené prováděcím předpisem. Podrobně 

ochranu před hlukem upravuje Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví  

před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Po realizaci záměru nedojde při stejném provozu  

ke zvýšení hladiny emitovaného hluku z komunikace. 

 

e)  protipovodňová opatření 

 Není potřeba aplikovat protipovodňová opatření. 

 

f)  ochrana před sesuvy půdy 

 Není potřeba chránit stavbu před sesuvy půdy. 

 

g)  ochrana před vlivy poddolování 

Není potřeba chránit stavbu před vlivy poddolování. 

 

h)  ostatní negativní vlivy 

 Nevyskytují se. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a)  napojovací místa technické infrastruktury 

 Stavba není napojena na sítě technické infrastruktury. 

 

b)  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Stavba není napojena na sítě technické infrastruktury. 

 

B.4 Dopravní řešení 

 

a)  popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

 Dopravní řešení: vzhledem k zachování šířky mezi zdmi mostu dochází ke změně dopravního 

řešení – komunikace je řešena jako jednopruhová obousměrné šířky 3,60 m s přilehlým 

jednostranným chodníkem šířky 1,50 m. Pohyb osob se sníženou schopností pohybu nebo 

orientace je řešen standardně po chodníku s úpravou místa pro vstup do vozovky. 
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Stavba byla navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009, Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

 

b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Území je napojeno na stávající infrastrukturu – komunikaci ulice U Bažantnice a Klášterní. 

 

c)  doprava v klidu 

 Stavbou není dotčena doprava v klidu.  

 

d)  pěší a cyklistické stezky 

Stavba neobsahuje pěší a cyklistické stezky. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a)  terénní úpravy 

V rámci stavby nebudou prováděny terénní úpravy. 

 

b)  použité vegetační prvky 

Stavba nevyvolá kácení zeleně. V rámci stavby nejsou použity vegetační prvky. 

 

c)  biotechnická, protierozní opatření 

 Nejsou využita biotechnická a protierozní opatření. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a)  vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Součástí stavby není žádný objekt nebo 

zařízení, v němž se vyrábějí, zpracovávají, používají, přepravují nebo skladují nebezpečné 

látky. Při užívání stavby tedy nehrozí závažná havárie, pro jejíž prevenci by měly být 

vytvořeny zvláštní zásady. Stavba nemá vliv na vodní režim v území. Stavbou nebude 

zasahováno do ZPF. 

 

b)  vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin  

a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Stavba nezasahuje do prvku ÚSES a neovlivňuje ekologické funkce a vazby v krajině. V místě 

stavby se nevyskytují chráněné dřeviny nebo památné stromy. 

 

c)  vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Nevyskytuje se v místě stavby. 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 

Stavba nebyla posuzována ve zjišťovacím řízení, pro stavbu nebylo vydáno stanovisko 

posouzení vlivu záměru na životní prostředí. 
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e)  v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 

bylo-li vydáno 

Na stavbu se nevztahuje zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování 

znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon  

o integrované prevenci), ve znění pozdějších změn. 

 

f)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 

Stavba nevyvolá vznik ochranných nebo bezpečnostních pásem. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Na stavbu nejsou uplatňovány zvláštní stavebně technické požadavky z hlediska civilní ochrany. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

B.8.1 Technická zpráva 

 

a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Napojení na elektro je možné po dohodě zhotovitele stavby s vlastníkem nebo správcem 

technické infrastruktury. Napojení na další zdroje energií není požadováno, případně bude 

dořešeno dodavatelem stavby před vlastním prováděním stavby. 

Není potřeba zřizovat deponie zemin. 

 

b)  odvodnění staveniště 

 Nejsou speciální požadavky na odvodnění staveniště.  

 

c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště je napojeno na veřejně přístupnou komunikaci, která je ve vlastnictví města. 

Napojení na elektro je možné po dohodě zhotovitele stavby s vlastníkem nebo správcem 

technické infrastruktury. Napojení na další zdroje energií není požadováno, případně bude 

dořešeno dodavatelem stavby před vlastním prováděním stavby. 

 

d)  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Přístup ke stávajícím objektům bude v průběhu výstavby zachován. 

 

e)  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Nepředpokládá se potřeba ochrany okolí staveniště vlivem stavby, požadavky na související 

asanace, demolice a kácení dřevin nejsou.  

 

f)  maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Pro staveniště nebude proveden zábor ZPF.  

 

g)  požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou požadavky na bezbariérové obchozí trasy. 

 

h)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
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S odpady, vzniklými během výstavby, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména při realizaci 

záměru budou odpady shromažďovány odděleně podle druhu a kategorie, bude 

upřednostněno využití odpadů před odstraněním, odpady, které nepůjde využít, budou 

předány k využití nebo odstranění oprávněné osobě. Pokud to bude možné, bude zemina  

a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti využit ve svém přirozeném stavu 

pro účely stavby na místě, kde byl vytěžen. Hospodaření s odpady z provozu stavby bude 

zajišťovat správce komunikace a správce veřejného prostranství. S odpady bude nakládat  

dle své koncepce odpadového hospodářství. Stavebnímu úřadu budou před uvedením stavby 

do užívání doloženy doklady o nakládání s veškerými druhy odpadů vzniklých při výstavbě. 

Specifikace některých druhů odpadů, jejich možné využívání/odstraňování: 

Betonový odpad (kód odpadu 17 01 01 - Beton, kategorie O) doporučujeme přednostně 

zpracovat v zařízeních na recyklaci stavebních odpadů. V případě, že toto využití nebude 

možné, bude beton uložen na skládce skupiny S – ostatní odpad. 

Asfaltový beton bez dehtu (živičný kryt) (kód odpadu 17 03 02 – Asfaltové směsi neuvedené 

pod číslem 17 03 01, kategorie odpadu O): vybouraný živičný kryt z komunikace lze nabídnout 

nejbližší obalovně živičných směsí na předrcení a následné využití nebo lze vybourané živičné 

kry recyklovat v zařízeních na recyklaci stavebních odpadů. Odfrézovaný živičný kryt 

doporučujeme nabídnout k dalšímu využití (např. využití jako recyklát pro konstrukci vozovek 

polních cest). 

Podkladní vrstvy komunikace (kód odpadu 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 

17 05 03, kategorie odpadu O): doporučujeme po odtěžení odvézt do nejbližšího recyklačního 

střediska, kde budou recyklovány v zařízeních na recyklaci stavebních. Případně je možné 

využít odtěžené podkladní vrstvy k rekultivacím nebo k terénním úpravám. 

Kovový odpad (kód odpadu 17 04 05 – Železo a ocel, kategorie O): použitelný materiál bude 

odvezen do skladu správce komunikace, nepoužitelný materiál doporučujeme odvézt  

do Sběrných surovin. 

Při výstavbě nesmí být použity materiály, které jsou zdravotně závadné, nebo takové 

materiály, u kterých není znám způsob likvidace po jejich dožití.  V průběhu opravy záměru 

vzniknou odpady, se kterými je povinností původce odpadu nakládat dle platné legislativy  

na úseku odpadového hospodářství.  

 

i)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Není požadavek na přísun nebo deponie zemin.  

 

j)  ochrana životního prostředí při výstavbě 

Okolní pozemky nebudou realizací záměru dotčeny a nebude zde ukládán stavební materiál či 

stavební odpad. Při provádění prací nebudou poškozeny okolní stromy (např. odření kmenů, 

poškození kořenového systému, zasypání kořenových náběhů). Při všech pracích, ale zejména 

při provádění výkopů, bude dodržena norma ČSN 83 9061, řešící ochranu dřevin při 

stavebních a zemních pracích.  

 

k)  stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění všech stavebních a montážních prací musí být dodržovány příslušné stavební 
předpisy, normy, zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, vyhláška  
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a v nejvyšší míře 
zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. Stavba se bude realizovat běžnými 
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stavebními technologiemi a nepředpokládá se použití speciálních postupů či mechanismů. 
Veškeré práce budou prováděny kvalifikovanými a vyškolenými pracovníky pro danou 
činnost. O postupu stavebních prací bude důsledně veden zhotovitelem stavební deník,  
který musí být na stavbě k dispozici, včetně dokumentace ověřené stavebním úřadem  
a dokladů týkajících se prováděné stavby.  
Před započetím prací si musí dodavatel zajistit potřebná opatření k bezpečnosti práce  
a zajistit aby: 
- pracovníci měli k výkonu dané práce potřebnou způsobilost a příslušné instrukce  
k prováděným činnostem 
- pracovníci byli vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky 
- staveniště bylo předáno a byly splněny požadavky jeho zabezpečení 
- mezi účastníky výstavby byly dohodnuty písemnou formou vzájemné vztahy 
- ostatní dodavatelé a investor byli informováni o rozsahu a způsobu zabezpečení prací 
- pracovníci dodavatele byli seznámeni o způsobu chování a s případným zdrojem nebezpečí 
na pracovištích 
- vedoucí pracovníci měli k dispozici bezpečnostní předpisy a podklady k obsluze výrobních 
prostředků, technologické a pracovní postupy apod. 
- k provádění stavebních prací byla včas a v potřebném rozsahu zajištěna technická 
vybavenost 

 
Při vlastním provádění stavebních prací je nutno mít řádně zajištěné pracoviště (lešení, 
zábradlí, volné přístupy, průchozí profily, technické prostředky atd.). 
Dále je nutné mít řádně vymezeno staveniště, vnitrostaveništní komunikace, řádně 
zabezpečeny a umístěny sklady a skladiště, vytýčeny veškeré inženýrské sítě. Dle vyhlášky 
provádět výkopové práce, betonářské, bourací, zednické a montážní práce, řídit se 
podmínkami pro práci ve výškách (lešení, zábradlí), pro práci na střechách a pro ostatní 
stavební práce. Dále je nutno se řídit pokyny pro obsluhu, opravy, provoz a údržbu strojů 
používaných při výstavbě. Rovněž je nutno dodržet ustanovení pro práce související se 
stavební činností. 
Dle stavebního zákona bude za bezpečnost ochrany zdraví na staveništi zodpovídat u staveb 
prováděných dodavatelsky stavbyvedoucí popř. koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví  
při práci a u staveb prováděných svépomocí stavební dozor. 
Během stavebních prací se musí postupovat v souladu s těmito právními předpisy: 
1. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
2. Nařízení vlády č. 362/ 2005 Sb. ze dne 17. srpna 2005 o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
3. Zákon č. 262/ 2006 Sb. Zákoník práce 
4. Zákon č. 309/ 2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
5. Nařízení vlády č. 101/ 2005 ze dne 26. ledna 2005, o podrobnějších požadavcích  
na pracoviště a pracovní prostředí 
6. Nařízení vlády č. 378/ 2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz  
a používání strojů a technických zařízení 
7. Nařízení vlády č. 495/ 2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků 
8. Vyhláška č. 48/ 1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti  
a technických zařízení 
9. Stavební zákon č. 183/ 2006 Sb. 
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Dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. zhotovitel stavby zajistí, aby byly splněny požadavky  

na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, jestliže se 

na staveništi plánují nebo provádějí zejména: 

- práce ve výkopu o hloubce › 5m 

- práce ve výšce nad 10m 

- práce spojené s konstrukcí těžkých stavebních dílců 

- práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti 

- práce v ochranných pásmech energetických vedení 

 

Dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., v případech, kdy při realizaci stavby 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů,  

ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 

fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 

dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví 

prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 

nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno  

v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených  

v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. 

Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu  

na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby 

stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, 

například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku 

nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

 

l)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

V případě výkopů před vstupy a vjezdy ke stávajícím objektům dodavatel po projednání 

s vlastníky zajistí případně mobilní přechody a přejezdy po dobu omezení. Veškeré omezení 

budou projednána v patřičném předstihu. Zhotovitel bude dále informovat IZS o případných 

omezeních v dané lokalitě. 

 

m)  zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Návrh řešení dopravy během výstavby projedná zhotovitel stavby s dostatečným předstihem 

před realizací stavby s Policií ČR a příslušným silničním správním úřadem. 

 

n)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby 

(přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, 

výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

 Nejsou speciální podmínky pro provádění stavby. 

 

o)  zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Zařízení staveniště jsou veškeré objekty a zařízení, které v době provádění stavby slouží 

provozním, sociálním nebo výrobním účelům účastníků výstavby. Jako optimální zařízení 

staveniště se uvažuje zařízení staveniště takové, které zajišťuje realizaci stavby v daných 

podmínkách s nejnižšími náklady, aby byl zabezpečen plynulý chod všech stavebních prací  
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na stavbě, dopravování a skladování hlavních materiálů a poskytnuto zázemí na provádění 

technických a administrativních prací spojených s vedením stavby. Staveniště bude zařízeno, 

uspořádáno a vybaveno tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně realizovat. 

 

p)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Přesný harmonogram výstavby bude navržen zhotovitelem stavby po dohodě  

se stavebníkem. Zhotovitel v současné době není znám, bude vybrán ve výběrovém řízení. 

 

 

B.8.2 Výkresy 

Není obsazeno. 

 

B.8.3 Harmonogram výstavby 

Přesný harmonogram výstavby bude navržen zhotovitelem stavby po dohodě se stavebníkem. 

Zhotovitel v současné době není znám, bude vybrán ve výběrovém řízení. 

 

B.8.4 Schéma stavebních postupů 

Přesný harmonogram výstavby bude navržen zhotovitelem stavby po dohodě se stavebníkem. 

Zhotovitel v současné době není znám, bude vybrán ve výběrovém řízení. 

 

B.8.5 Bilance zemních hmot 

Nedochází k zemním pracím. 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Stavba neobsahuje vodohospodářské objekty, které posuzuje příslušný vodoprávní úřad. 
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1.1. Identifikační údaje mostu 

 

a)  stavba a objekt číslo 

Udržovací práce na mostě přes Milevský potok 

 

b)  název mostu 

 most přes Milevský potok 

 

c)  evidenční číslo mostu 

 bez evidenčního čísla 

 

d)  katastrální území, obec, kraj 

 katastrální území: Milevsko 

 obec: Milevsko 

 kraj: Jihočeský 

 

e)  pozemní komunikace – návrhová kategorie nebo typ příčného uspořádání místní 

komunikace, evidenční číslo 

 pozemní komunikace bez označení 

 

f)  bod křížení - všechna křížení na délce mostu 

 

g)  staničení začátku úpravy, všechny podpěry, křížení a konec úpravy 

 

h)  staničení přemosťované překážky - plavební km, drážní km, km pozemní komunikace apod. 

 

i)  úhel křížení – všech překážek: Milevský potok – 77o 

 

j)  volná výška – bez omezení 

 

 

1.2. Základní údaje o mostu 

 

a)  charakteristika mostu přímý dvoupolový klenbový 

 

b)  délka přemostění 16,92 m (mezi líci opěr kleneb) 

 

c)  délka mostu 23,50 m (kamenné zdi) 

 

d)  délka nosné konstrukce 21,80 m (vnější líc opěr) 

 

e)  rozpětí jednotlivých polí, resp. světlost u přesypaných konstrukcí: 7,50 m + 7,50 m (rozpětí kleneb) 

 

f)  šikmost mostu:  kolmý 

 

g)  volná šířka mostu:  5,35 m (mezi kamennými zdmi) 

 

h)  šířka průchozího prostoru veřejného nebo nouzového chodníku: není 
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i)  šířka mostu: 6,42 m (vnější líc zdí) 

 

j)  výška mostu nad terénem: 5,40 m (kryt vozovky x vodoteč) 

 

k)  stavební výška 8,50 m (pata základů x vrch kamenné zdi) 

 

l)  plocha nosné konstrukce mostu 150,87 m2 (délka mostu x šířka mostu) 

 

m) zatížení a zatížitelnosti mostu není stanoveno 

 

 

1.3. Zdůvodnění stavby mostu a jeho umístění 

 

a)  návaznost projektové dokumentace mostního objektu na předchozí dokumentaci, účel mostu 

a požadavky – podklady na jeho řešení: stávající konstrukce mostu zůstává zachována, 

dochází k opravě vozovky 

 

b)  charakter přemosťované překážky – převáděné komunikace, drážního tělesa, vodního díla 

apod.: silniční most na místní komunikaci přes Milevský potok 

 

c)  územní podmínky: nedochází ke změně 

 

d)  geotechnické podmínky: 

Geologické poměry – výsledky sondáže 

Kamenný most s dvěma klenbami se nachází v zahloubené údolní nivě Milevského potoka  

a spojuje ulici Klášterní s ulicí U Bažantnice.   

Se zřetelem na morfologickou pozici jsou nivelety komunikací přivedeny na most po zhruba  

2 m vysokém násypovém tělese založeném do svrchní vrstvy hlinito až jílovito-písčitého 

aluvia. Spodní část kvartérního souvrství vyplňují štěrko-písčité únosnější naplaveniny,  

které tvoří základovou půdu plošně založených mostních opěr.  

Údolní niva má souvislou hladinu podzemní vody, korespondující s hladinou ve vodoteči  

a hlavním kolektorem vázaným na průlinově propustné štěrkopísčité partie.  

Výsledky sondáže 

 Vrt J 1 – levobřežní přechodová oblast mostu 

 0,0-0,5 m asfaltoživičný koberec tl. 4 cm s konstrukcí z lomové štěrkodrtě    Y saGr 

 0,5-0,9 m hrubě kamenitá frakce 0-200, ulehlá (profil aktivní zóny)                Y 

 0,9-2,0 m násyp komunikace hlinito-písčitý, soudržný, pevný, šedohnědý,    Y sagrSi 

                            slabá příměs kameniva a stav. odpadu (cihly) 

 2,0-2,2 m hlína jílovito-písčitá, tuhá, šedohnědá, vlhká (kvartérní aluvium)   F6 saclSi 

 

 Vrt J 2 – klínovitý zásyp levobřežní klenby 

 0,0-0,4 m asfaltoživičný koberec tl. 6 cm s konstrukcí z lomové štěrkodrtě    Y saGr 

 0,4-0,6 m hrubě kamenitá frakce 0-200, ulehlá (profil aktivní zóny )                Y 

 0,6-2,0 m zásyp mostní klenby - hlinito-písčitý, soudržný, pevný,                     Y sagrSi 

                            šedohnědý až tmavě šedý, slabá příměs kameniva a stav. odpadu  

                           (cihly, dřevo, popel) 

 2,0-2,6 m kamenné zdivo mostní opěry 
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Geotechnický závěr 

1. V úseku přechodové oblasti byla zastižena vyhovující geotechnická kvalita, s únosnými  

a nenamrzavými vrstvami jak v konstrukci vozovky, tak i v profilu aktivní zóny.  S odkazem  

na současné prováděcí normy silničního stavitelství je jediným nedostatkem ve skladbě 

chybějící přechodová betonová deska. Násypové těleso je plně konzolidované a poskytuje 

potřebou únosnost a stabilitu pro svrchní konstrukci s odhadovaným modulem přetvárnosti 

Edef ~ 25 MPa.  Obdobně i základová půda na úrovni založení násypu je vlivem 

dlouhodobého zatížení konzolidovaná, s vyhovující stabilitou. 

2.  V místě klínovitého zásypu byla prokázána opět vyhovující geotechnická kvalita provedení, 

s nenamrzavými vrstvami v konstrukci a svrchní části aktivní zóny. Vlastní zásyp je plně 

konzolidovaný, ve stavu pevné až velmi pevné konzistence, bez známek mezerovitosti.  

Podíl zastižených dřevních zbytků hodnotíme jako zanedbatelný. 

3. V průběhu prováděné rekonstrukce mostu a nájezdových úseků bude kvalita vrstevní 

skladby ověřena statickými zatěžovacími zkouškami. 

Zpracoval Ing. Zdeněk Švehla, odpovědný řešitel úkolu 

 

 

1.4. Technické řešení mostu 

 

a)  popis nosné konstrukce mostu – stávající kamenné klenby (nedochází ke změně) 

 

b)  údaje o založení a spodní stavbě mostu – stávající (nedochází ke změně) 

 

c)  vybavení mostu – kamenné zdi 

 

d)  statické a hydrotechnické posouzení – nebylo prováděno 

 

e)  cizí zařízení na mostě – není známo 

 

f)  řešení protikorozní ochrany, ochrany konstrukcí proti agresivnímu prostředí a bludným 

proudům – není známo, nevyskytuje se 

 

g)  požadované podmínky a měření sedání a průhybů (měření a monitoring) - nezadáno 

 

h)  požadované zatěžovací zkoušky nezadáno 

 

 

1.5. Výstavba mostu 

 

a)  postup a technologie stavby mostu: jedná se o stávající historický most 

 

b)  specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby – přístupy, přívody elektrické 

energie, skladovací plochy, montážní a pomocné konstrukce apod.: nedojde ke změně 

stávající konstrukce mostu  

 

c)  související (dotčené) objekty stavby navazující chodníky a vozovka 
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d)  vztah k území - inženýrské sítě, ochranná pásma, omezení provozu apod. 

 

 

1.6. Přehled provedených výpočtů a konstatování rozhodujících dimenzí a průřezů 

 

a)  vytyčovací údaje most byl zaměřen odbornou osobou, vlastní projekt byl zpracován do 

digitálního zaměření 

 

b)  prostorové uspořádání a geometrie mostu: most je v přímé linii, vodní překážku (Milevský 

potok) kříží pod úhlem 77o 

 

c)  statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce – není součástí projektu 

 

d)  hydrotechnické výpočty - není součástí projektu 

 

1.7. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

 

Stavba splňuje požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb dle vyhl. č. 398/2009 Sb.,  

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a to zejména: 

- § 4 odst. 1, dle kterého chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové  
i mimoúrovňové přechody, chodníky v sadech i parcích a ostatní pochozí plochy musí 
umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností 
pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci, 

- § 4 odst. 5, dle kterého umístění a zabezpečení městského mobiliáře, staveb  
pro reklamu, informačních a reklamních zařízení, předzahrádek restaurací, prodejních stánků, 
venkovních pultů a obdobných konstrukcí musí respektovat přirozený pohyb chodců a nesmí 
zasahovat do průchozího prostoru, 

- § 4 odst. 6, dle kterého výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly 
ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Město Milevsko  Udržovací práce na mostě přes Milevský potok  DSP 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zodpovědný 
projektant 

Ing. Oldřich Slováček 
S-pro servis s.r.o. 
Pivovarská 1272 
388 01 Blatná 
Tel.: 775 752 294 
IČ 060 16 910 
 
Ing. Oldřich Slováček 
autorizovaný inženýr pro obor dopravní a 
pozemní stavby 
autorizovaný technik pro obor mosty a 
inženýrské konstrukce 

Vypracovali Ing. Matěj Slováček 
MgA. Eva Yvetta Amatya 

Investor 

Město Milevsko, IČO 00249831, 
nám. E. Beneše 420, 399 01 
Milevsko 1 

Stavba Udržovací práce na mostě přes 
Milevský potok 

Datum 01/2019 

Stupeň PD DSP 

Část PD 

DOKLADOVÁ ČÁST 

Číslo paré  


