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A - Průvodní zpráva 
 
B - Souhrnná technická zpráva  

 
 
 

Úvod 
  
Byl zadán požadavek na rekonstrukci stávající plynové kotelny v  areálu školy. 

Kotelna po více než 25 letech provozu nesplňuje emisní limity dané legislativou a 
technologické zařízení je značně amortizováno a nezaručuje spolehlivost provozu.  

 
Na  základě místního šetření byl stanoven  rozsah rekonstrukce:  
  
- výkon kotelny bude optimalizován podle energetického auditu z  roku 2006 
 
- budou navrženy stacionární kondenzační kotle s  nízkými emisemi 

 
- provoz kotelny bude automatický a bude obsahovat veškeré bezpečnos tní a 

havarijní zabezpečení předepsané legislativou  
 
 
 

Rozsah a podrobnost  dokumentace 
 

Dokumentace je vypracována v  zadaném rozsahu: 
 
1) ÚT - Technologická část navrhuje dispoziční umístění dvou kotlů a 

potrubní napojení na stávající topné větve v  prostoru kotelny  
Projekt řeší požadavky na větrání kotelny, odvod kondenzátu od kotlů a 

úpravu vody v topné soustavě . 
 
2) MaR – Měření a regulace je navržena podle požadavků na bezpečnost 

provozu s havarijním zabezpečením při provozu kotelny s  občasným dohledem 
obsluhy. Regulace bude zajišťovat ekonomický provoz  s  možností programování  
vytápění jednotlivých objektů. Stavy provozu a případné poruchy bude možné 
přenášet pomocí internetu.  

 
umožnění nadřazeného řízení systémem BMS (building management system) 
pomocí komunikačního rozhraní s  MAR PLC kontrolerem, který je nedílnou 
součástí MaR kotelny  
  

 připojení regulace pomocí Ethernet s protokoly TCP /IP a UDP 

 standardní sériová rozhraní s protokolem ModBus a komunikací Opentherm  

 možnost zapojit regulátor do decentralizovaných systémů spolu s ostatními 
stanicemi a počítači pro vizualizaci procesu  

 možnost rozšíření regulace do budoucna o zónovou regulac i topných větví T1 - 
T8 

 
Dodavatel stavby zajistí vypracování Požárně bezpečnostního řešení 

stavby a jeho odsouhlasení s  přihlédnutím ke skutečnosti, že kotelna je 
v provozu a provádí se pouze rekonstrukce zdroje bez navýšení výkonu . 
 Rozsah a obsah dokumentace byl přiměřeně upraven tak, aby odpovídal  
druhu a významu stavby.  

 
 



 
 
 
 

Přehled výchozích podkladů 

 
- Místní šetření a ověření technického stavu zařízení 
- Konzultace s investorem (ředitelem  školy) a stanovení rozsahu 

rekonstrukce 
- Původní projektová dokumentace – ústřední vytápění 10/1993  
- Energetický audit – Základní škola, Jeřábkova 690, vypracoval: 

SEVEn, číslo publikace: 2006/013/024c  
- Protokol o autorizovaném měření emisí č.03/17 - EVECO 10.1.2017 
 

 

Napojení na technickou infrastrukturu  
 

Rekonstrukce zdroje tepla nevyžaduje navýšení odběru energií . 
 

Jmenovitý výkon kotelny ……..        600 kW. 
Roční bilanční spotřeba tepla pro vytápění  ……………..  2151 GJ 

 
Lze očekávat úspory při odběru plynu z  důvodu vyšší účinnosti 

kondenzačních kotlů oproti běžnému spalování,  přibližně o 9 %. 
 
 

Plynovodní přípojka  
 

Napojení kotlů na stávající plynovodní přípojku nevyžaduje smluvní 
zajištění s  dodavatelem plynu. Nedochází k  navýšení odběru plynu oproti 
stávajícímu odběru.  

Požadavek na připojovací tlak plynu ……..    20 mbar 
 
 

Kanalizace    
 

Vznikající kondenzát při provozu kotlů bude upraven na potřebné PH 
v neutralizačním zařízení s  chemickou náplní. Vodní kondenzát bude po 
neutralizaci sveden do stávající kanalizace. Maximální množství kondenzátu je 
58 l/hod. 

 
 

Elektroinstalace    
 

Přívod elektrické energie pro provoz kotlů, čerpadel a regulačních přístrojů 
je v maximálním součtu výkonů cca 4,7 kW.  

Elektrický ohřívač vzduchu , instalovaný na přívodním potrubí 
vzduchotechniky za ventilátorem , bude provozován pouze při  nízkých 
venkovních teplotách, kdy stávající teplovzdušná jednotka by nezajisti la 
požadovanou teplotu v  kotelně.  

Ohřívač  vzduchu  MBE – 250/5, Příkon 5 kW, 2/400V   
Předpokládaný maximální  součtový  odběr 9,7 kW bude realizován ze 

silových rozvodů v  objektu. 
 
 
 



Dodržení obecných požadavků na výstavbu  
 

Veškeré požadavky na provoz plynové kotelny II.  kategorie zajistí 
dodavatel a vypracuje dodavatelskou dokumentaci.  

 
 

 Požární bezpečnost  

Požárně bezpečnostní řešení musí odpovídat požadavkům Vyhlášky  

č. 246/2001 Sb. a místním předpisům. Dodavatel vypracuje Požárně 
bezpečnostní řešení stavby a provede kontrolu vybavenosti současné kotelny a 
případně bude   doplněna hasební technika.  

 

Vliv stavby na životní prostředí  

Provoz navrhované kotelny sníží produkci škodlivin oproti stávajícímu 
provozu kotelny, která překračuje emisní l imity, jak vyplývá z  protokolu o 
autorizovaného měření – EVECO ze dne 17.1.2017 

Zdrojem tepla pro vytápění budou dva plynové kondenzační kotle o výkonu 
300 kW, které jsou šetrné k  životnímu prostředí a produkují minimální množství 
škodlivin. 

Jmenovitý výkon kotelny   ………………     600 kW 

 

Kotle splňují minimálně následující parametry:   

Hodnoty spalin: 

Hmotnostní průtok spalin plné zatížení ……………………..   129,4 g/s 

Teplota spalin 80°/60°C plné zatížení/ částečné …………   68°/58°C  

Obsah CO2, plné zatížení   ……………………….  9,2 % 

Normovaný emisní faktor CO  …………………   17 mg/kWh 

Normovaný emisní faktor NOx  …………………   40 mg/kWh 

Užitečný tepelný výkon: 

Jmenovitý tepelný výkon        280 kW 

Při jmenovitém tepelném výkonu a ve vysokoteplotním režimu  280,0 kW 

Při 30% jmenovitého tepel. výkonu a v  nízkoteplotním režimu 93,0 KW 

Účinnost:  

Při jmenovitém tepelném výkonu a ve vysokoteplotním režimu  88,3 % 

Při 30% jmenovitého tepel. výkonu a v  nízkoteplotním režimu 97,7 % 

 

Každý kotel bude napojen na samostatný vertikální odvod spalin, který 
bude komínovým průduchem vyveden nad střechu objektu v  délce   cca 22 m.  

Pokud stávající nerezové vyvložkování komínové šachty, podle revizní 
zprávy nevyhoví požadavkům na provoz kondenzačních kotlů , bude provedeno 
nové vyvložkování.  

Projekt navrhuje vyvložkování komínových průduchů podle požadavků 
výrobce kotle, ČSN 734201  a souvisejících předpisů. Je   navržen výstup spalin 
DN 200, sada do komínové šachty – plastový systém, spalinové zařízení podle 
EN 1443. 



Věcné a časové vazby stavby  

 
 
Stavební úpravy 

 
Rekonstrukce zdroje tepla vyžaduje pouze minimální stavební úpravy v  objektu 

kotelny. Budou vybourány stávající základy pod kotli  a nové vybetonovány podle 
dispozice ve výkresové dokumentaci. Pod rozdělovač a sběrač budou 
vybetonovány patky na uložení kluzných a třmenových podpěr o světlosti  DN 200.  

 
 

Zařízení staveniště  
 

Bude vybudováno ve   školním areálu s  ohledem na provoz a bezpečnost. 
Potřebnou el. energii pro realizaci stavby dodá investor z  vnitřní kapacity objektu.   

 
 

Bezpečnost práce  
 

Veškeré práce na stavbě je nutné provádět v  souladu s platnými předpisy se 
zřetelem na dodržování nař. vl. 591/2006 Sb . – Nařízení vlády o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

 
 Veškeré montážní práce může provádět pouze odborná firma s požadovaným 

oprávněním.  
 

 

 Způsob a lhůta výstavby  
 

Stavba bude prováděna dodavatelsky. Investor oznámí výběr realizační firmy 
dle podmínek  zadávacího řízení. 

  
Rekonstrukce kotelny je možné realizovat pouze v  mimotopném  období.  

 
Předpokládaná doba výstavby : 3 měsíce. 
Zahájení stavby určí investor, předpokládaný termín: 6/2021, do dvou pracovních 
dnů od podpisu smlouvy .  


