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A. Průvodní zpráva 
 

A.1 Identifikační údaje: 
A.1.1 Údaje o stavbě                                                                                                           

název stavby STAVEBNÍ ÚPRAVY WC  
v 1.NP BUDOVY č.p. 1 v MILEVSKU 

Místo stavby kat. území parc. číslo 

Milevsko st. 221 
Předmět   
dokumentace 

 Stavební úpravy 

 
A.1.2 Údaje o investorovi 

název a adresa 
 
 

Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 39901 Milevsko 
IČ:  00249831 

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Navrhl, 
vypracoval, 
kontroloval 

Ing. Luboš VANIŠ 
AI pro pozemní stavby 

V seznamu autorizovaných 
osob ČKAIT je veden pod 
číslem 0100366 
 

 

Havlíčkova 445, Milevsko 39901, 
tel. 383 809 225, 
e-mail info@vlprojekt.eu 
IČO: 600 78 936 

 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO1 – Vnitřní úpravy objektu 

 
A.3 Seznam vstupních podkladů 

- Podklady investora – Stavební historický průzkum – Ing. H. Hanzlíková z r. 2016. 
- Vlastní průzkum a zaměření objektu 

 
 

B. Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území  a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Budova bývalé radnice č.p. 1. se nachází na severovýchodní straně náměstí E. Beneše v ústí ulice Riegrova 
na pozemku parc. č. st. 221 k.ú. Milevsko. 
Budova je poměrně rozsáhlým patrovým objektem na téměř obdélníkovém půdorysu s přístavbou severního 
křídla. Vznikla pravděpodobně spojením dvou samostatných domů. Zásadní obnova byla provedena po 
požáru 1640, dílčí přestavby pochází z 18. – 20. století 
Budova staré radnice č.p.1 na náměstí E. Beneše v Milevsku je kulturní památkou zapsanou v USKP ČR pod 
č. 46998/3-2607. 
Stavební úpravy se týkají sociálního zařízení umístěného v 1. NP v severní přístavbě. Podle stavebně 
historického průzkumu se jedná o klasicistní část budovy, která není podsklepená. 
V uvedeném místě se nyní nachází chodba navazující na hlavní vstupní chodbu u severního vchodu do 
objektu. Při pravé straně chodby jsou tři místnosti sociálního zařízení s novodobou vestavbou zděných příček. 
Dvě místnosti užívá Galerie M (DK Milevsko), jednu městská knihovna. 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
Město má schválený územní plán.  

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 
Není známo 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 
Stavba není v rozporu s vyjádřením jednotlivých dotčených orgánů. Viz.dokladová část. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod. 
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Stavební historický průzkum – Ing. H, Hanzlíková z r. 2016. 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Budova staré radnice č.p.1 na náměstí E. Beneše v Milevsku na pozemku st.221 k.ú. Milevsko je kulturní 
památkou zapsanou v USKP ČR pod č. 46998/3-2607. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Budova se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území 

h) vliv na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky ani na odtokové poměry v území. Odtokové poměry 
zůstávají stávající. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Nejsou 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 
Nejsou 

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
napojení stavby na 
dopravní infrastrukturu 

stávající. 

Napojení stavby na  
technickou  
infrastrukturu 
 

PITNÁ VODA Stávající přípojka ze řádu 
KANALIZACE Splašková – stávající přípojka 

Dešťová – stávající řešení 
ELEKTROINSTALACE Stávající přípojka 

Bezbariérové užívání 
stavby 

Stávající beze změn 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Ne 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
č.parc.st.221, k.ú Milevsko – 700 m2 zastav. pl. a nádvoří, Město Milevsko, nám. E.Beneše 420,39901 Milevsko 

n) seznam pozemků podle KN, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
Není 

 
B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba n. změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich součas. stavu, závěry stavebně 
techn., případně stavebně histor. průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
Jedná se o stavební úpravy stávajícího nevyhovujícího sociálního zařízení – nové dělící příčky, zařizovací 
předměty, dveře, podlahy, úpravy povrchů, rozvody vody, kanalizace, elektro, odvětrání, úpravy šachet. 
Součástí je nutnost řešení stávajícího nedostatečného odvlhčení zdiva. 

b) účel užívání stavby 
Stávající – sociální zařízení 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Trvalá stavba 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Stávající beze změn 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 
Podmínky závazných stanovisek jsou zapracovány v konečné PD dle částí, kterých se týkají.  

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Není 

g) navrhované parametry stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 
jednotek a jejich velikost apod.  
Beze změn 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 
Beze změn – viz D1.2.b) 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Předpokládané zahájení výstavby 1.6.2021 
Předpokládané ukončení výstavby 1.12.2023 
Stavba bude realizována v jedné etapě: 

j) orientační náklady stavby  
Orientační náklady stavby 0,4 mil. Kč 
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B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení  
Celkový urbanismus - beze změn  

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení  
Celkové architektonické řešení objektu zůstává stávající beze změn, jedná se o v nitřní stavení úpravy. 
Barevné řešení stěn a podlah je navrženo v decentních barevných odstínech (např. v kombinaci tmavě hnědé, 
bílé a béžové), podlahová dlažba v designu „Cotto“ 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
stávající 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením 
Stávající řešení beze změn.  

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
Objekt tak, jak je navržený, splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
a směrnice Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích (a také obě česká nařízení vlády č. 163/2002 Sb. i č. 
190/200 Sb.) definují základní požadavek č.4 „Bezpečnost při užívání (ES)“ v příloze I - „Stavba musí být 
navržena a provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné 
nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým 
proudem, zranění výbuchem. 
Všechny výrobky, nástroje a zařízení používat dle návodu k použití. Stavba bude ohraničená. 
Objekt splňuje požadavky vyhlášky č. 268 / 2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Před uvedením 
stavby do provozu a během jejího provozu budou prováděny požadované technické prohlídky - revize dešťové 
kanalizace, elektroinstalace. 
Všechny výrobky, nástroje a zařízení používat dle návodu k použití. 
Je potřeba u všech staveb zajistit bezpečnost dle vyhlášky č.268/2009 Sb. o technických náležitostech staveb. 
Tato vyhláška řeší v §25 střechy, povinnost zajistit bezpečný přístup a pohyb po střeše a terase. 
Na střechách budou osazeny kotvící prvky pro jistící a bezpečností prvky proti pádu při kontrolách a opravách. 
Při stavebních pracích je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy vyplývající z platných vyhlášek. Je 
nutno dodržet zejména zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti práce 
podle vyhlášky č.361/2007 Sb. Požadavky ČÚBP budou při výstavbě sledovány bezpečnostním technikem 
dodavatele.  
Zároveň je nutné dodržovat všechny platné související předpisy včetně platných ČSN. 
Veškeré práce a instalace elektro musí odpovídat platným předpisům a normám ČSN a bezpečnostním 
předpisům pří práci s el. zařízením. 
Montážní práce ZTI budou provedeny za dodržení závazných ustanovení ČSN EN12056-1-5, ČSN 756760, 
ČSN 755455, směrnic a předpisů výrobců zařízení a dle projektu pracovníky a patřičnými úředními 
oprávněními. 
Pracovníci budou seznámeni a proškoleni s bezpečnostními předpisy, o školení bude zhotoven protokol, který 
bude jednotlivými osobami parafován. Na stavbě bude umístěna lékárnička s předepsaným vybavením, v 
prostoru stavby bude výrazně vyznačena cesta eventuelního úniku, v kanceláři stavbyvedoucího budou 
umístěna nouzová telefonní čísla rychlé pomoci. 

 
PŘI PRÁCI DODRŽOVAT PLATNÉ ČSN A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY. 
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NECHAT VYTÝČIT VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ NA POZEMKU! 
 
B.2.6. Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 
b) konstrukční a materiálové řešení 

SO1 – Vnitřní úpravy objektu 
Bourací práce 1.) před zahájením bouracích, demontážních prací vypnou veškerá zařízení od zdroje 

2.) odstranění novodobého příčkového zdiva vč. výplní 
3.) odstranění stávajících vstupních dveřních křídel včetně zárubní 
4.) demontáž zařizovacích předmětů – umyvadla, WC, výlevky, pisoáry 
5.) demontáž elektroinstalace – světla, zásuvky, vypínače, přímotopy 
6.) odstranění připojovacího a ležatého potrubí vody a kanalizace 
7.) odstranění stávající podlahy – dlažba a podkladní vrstvy do cca 450-500 mm 
8.) vybourání otvoru pro osazení větracího potrubí 
9.) odstranění vlhkých omítek  
10.) odstranění šachtových poklopů v řešené časti a vyčištění šachet 
BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ DODRŽOVAT VEŠKERÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY. 

Svislé konstrukce Stávající nosné cihelné zdivo beze změn, nové dělící příčky (demontovatelné) 

Vodorovné 
nosné 
konstrukce 

Stávající stropní konstrukce – klenby – beze změn  
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Podlahy Nová konstrukce podlahy včetně provětrávání, vložení teplené izolace, a podkladní betonové 
desky, na WC. 
Podlahová krytina – keramická dlažba v designu „Cotto“ 

Vnitřní úpravy 
povrchů 

Stěny – nová štuková omítka poškozených částí a nová výmalba  
- vyspravení stávajících omítek – malta a nátěr na vápenné bázi    

   s minimem disperze (do 5 %) (např. Maxit, Premix, Hasit) 
za WC, umyvadly – keramický obklad – minimalizovat na nejnutnější části zdiva 
Stropy klenuté – nová vápenná výmalba 
 Po celou dobu prací se bude dbát o maximální zachování původních omítek a 
poškozené a nesoudržné omítky budou odstraňovány jen v nejnutnější míře. 

Výplně otvorů Okna – přebrousit + nový nátěr nový nátěr mříží. 
Dveře – nové vstupní dřevěné vč. zárubní, dveře do kabinek součástí dělících příček  

Napojení na 
technickou 
infrastrukturu 

Napojení na stávající rozvody V+K a elektro, 
Větrání - soc. zaříz. nucené vyvedené nad střechu – malý ventilátor,  
Vytápění – nové přímotopy v místnostech pro sociální zařízení, chodba bez vytápění 
Osvětlení – WC + chodba – nové. 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Návrh stavby respektuje zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, nařízení vlády č. 
312/2005 o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky a vyhlášku 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na výstavbu. 

 
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 
nejsou 

b) výčet technických a technologických zařízení 
nejsou 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 
Nemění se – není třeba řešit 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 
Stávající – vnitřní stavební úpravy –v této PD není předmětem řešen 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení 
parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady vlivu stavby 
na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod. 
a) zařízení pro vytápění staveb  
Stávající elektrické infrazářiče budou nahrazeny elektrickým přímotopy 

b) zařízení pro ochlazování staveb 
zařízení pro ochlazování staveb Není 

c)zařízení vzduchotechniky 
osadit malý ventilátor, 120 m3/h do potrubí d=100 mm,  

d)zařízení pro měření a regulaci 
Není 

e) zařízení zdravotně technických instalací 
Vodoinstalace – stávající – nové připojovací potrubí v řešené části 
Splašková – stávající – nové připojovací potrubí v řešené části 

Dešťová voda – stávající 

f) plynová zařízení 
Plynová zařízení Nejsou 

g) zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů 
silnoproud Stávající – výměna svítidel, doplnit podlahové vytápění 
bleskosvody Stávající beze změn 

 

h) zařízení slaboproudé elektrotechniky 
Počítačová síť (+alt. telefon) Stávající 

 
Při navrhování stavby byly respektovány obecně technické požadavky na stavby dle vyhlášky č.268/2009 Sb. 
Majitel objektu je povinen pravidelně udržovat a kontrolovat stavbu, zajišťovat potřebné revize zařízení dle 
platných předpisů a odstraňovat případné vady ohrožující zdraví osob a majetek. 
Ochrana proti hluku  
Objekt je umístěn v zástavbě domů. Je navržen tak, aby nenarušoval stávající podmínky pro bydlení 
obyvatelstva. Z hlediska provozu a charakteru stavby nebude stavba zdrojem zvýšené hladiny hluku. 
Odpady vzniklé užíváním 
Užíváním vznikne běžný komunální odpad, který bude separován na papír, plasty, sklo atd., který bude 
ukládán do oddělených nádob a průběžně odvážen na určenou skládku na základě smluvního vztahu 

 

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
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Neřeší se 
b) ochrana před bludnými proudy, 

Neřeší se 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Neřeší se 
d) ochrana před hlukem, 

Neřeší se. 
e) protipovodňová opatření, 

Neřeší se 
f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Neřeší se 

 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Napojení stavby na 
technickou 
infrastrukturu 
Napojení stavby na 
technickou 
infrastrukturu 
 

PITNÁ VODA Stávající přípojka ze řádu 

KANALIZACE Splašková – stávající přípojka 
Dešťová – stávající řešení 

ELEKTROINSTALACE Stávající přípojka 

PITNÁ VODA Stávající přípojka ze řádu 
KANALIZACE Splašková – stávající přípojka 

Dešťová – stávající řešení b) připojovací rozměry, 
výkonové kapacity, délky 

stávající 

 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohybu a orientace 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
c) doprava v klidu 
d) pěší a cyklistické stezky 

Stávající – neřeší se 

 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
Stávající – neřeší se 

b) použité vegetační prvky 
c) biotechnická opatření 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba nebude mít negativní vliv na zdraví osob nebo životní prostředí ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. 
Ochrana ovzduší 
201/2012 Sb. – Zákon o ochraně ovzduší  
Podle charakteru prací realizovaných na stavbě patří staveniště k malým zdrojům znečišťování ovzduší 
Ochrana proti hluku 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Stavba nebude zdrojem zvýšené hladiny hluku. Vliv na životní prostředí se soustřeďuje především na hluk během 
výstavby. Hlučné mechanismy budou používané jen po nezbytně nutnou dobu a jejich provoz bude limitován. 
Ochrana vody 
Netýká se 
Ochrana zeleně 
Netýká se 
Odpady vzniklé stavbou 
Stavbou vzniknou požadavky na likvidaci zbytků stavebních materiálů. Při likvidaci odpadů bude respektována vyhláška č. 
93/2016 Sb.- Katalog odpadů a vyhláška č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 
Sb. O odpadech. 
Odpady vzniklé užíváním 
Užíváním vznikne běžný komunální odpad, který bude separován na papír, plasty, sklo atd., který bude ukládán do 
oddělených nádob a průběžně odvážen na určenou skládku na základě smluvního vztahu 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů 
apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 
Stavba nebude mít negativní účinky na přírodu a krajinu.  
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Není 
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d) způsob zohlednění podmínek závaz. stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí 
Není 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Není 
e) navrhovaná a ochranná bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 
Nejsou 

 
Návrh nakládání s odpady během stavby 
    kód 
 odpadu 

        
         název odpadu 

kategori
e 
 odpadu 

   odhad  
 množství  

 
            způsob nakládání s odpady 

15 01 02 Plastové obaly O  2 kg Skládka Milevsko – Jenišovice 

   15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O    5 kg  Sběrné suroviny a.s.  
   17 01 03 Keramické výrobky  O          200 kg Recyklace nebo skládka Milevsko–

Jenišovice 
17 01 02 Cihly O 1,0 t Recyklace nebo skládka Milevsko–

Jenišovice 
17 09 04 Směsné stavební a 

demoliční odpady 
O 0,5 t Skládka Milevsko-Jenišovice 

17 04 05 Železo a ocel O 0,054t Sběrné suroviny, a.s. Milevsko nebo 
FAST KOVOŠROT s.r.o. Milevsko 

17 02 01 Dřevo O 0,02 t Recyklace nebo skládka Milevsko – 
Jenišovice 

 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Situování a dispoziční řešení stavby splňuje základní požadavky na ochranu obyvatelstva. Plochy jsou 
zaneseny ve schváleném územním plánu obce a tudíž je ochrana CO řešena v kontextu obce. 

 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
zdroj vody Stávající  
elektřiny Ze stávajícího zdroje 

b) odvodnění staveniště 
Není 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Přístup na pozemek sjezd stávající z ulice na Vinicích na pozemku 2003/1, k.ú. Milevsko. 
d) vliv stavby na okolní stavby a pozemky 
Není 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Není 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  
stavba bude pouze na pozemcích investora.  
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Nejsou 
h) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při jejich výstavbě, jejich likvidace 
Viz. příloha dokladová část, vyjádření odboru životního prostředí 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Ne  
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Ochrana se řídí platnými právními předpisy ve vztahu stavební výroby k jednotlivým složkám životního prostředí – což 
jsou: voda, ovzduší, půda, zeleň a též ve vztahu k produkci hluku a odpadů. 
Ochrana ovzduší 
201/2012 Sb. – Zákon o ochraně ovzduší  
Podle charakteru prací realizovaných na stavbě patří staveniště k malým zdrojům znečišťování ovzduší. Z hlediska 
ochrany ovzduší se navrhuje pravidelné čištění vozidel vyjíždějících ze staveniště na veřejné komunikace a čištění 
komunikací v okolí staveniště. 
Ochrana proti hluku 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Stavba nebude zdrojem zvýšené hladiny hluku. Vliv na životní prostředí se soustřeďuje především na hluk během 
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výstavby. Hlučné mechanismy (nákladní automobily) budou používané jen po nezbytně nutnou dobu a jejich provoz bude 
limitován. 
Ochrana vody 
Netýká se 
Ochrana zeleně 
Netýká se 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
PŘI PROVÁDĚNÍ VŠECH PRACÍ (ZEMNÍCH, STAVEBNÍCH, INSTALATERSKÝCH) NUTNO DODRŽOVAT 
PLATNÉ ČSN A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY! 
Na staveništi budou realizována taková bezpečnostní opatření, která zajistí organizačním nebo technickým 
způsobem bezpečný výkon činnosti na staveništi a jeho okolí, též bezpečný provoz různých zařízení a 
mechanismů. 
Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob bude staveniště ohrazeno zábranou výšky 1,8m 
s uzamykatelným vstupem pro vjezd a výjezd. Vstup bude označen tabulí se základními údaji o stavbě a 
zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám.  
Na snížení bezpečnostního rizika při výjezdu vozidel ze stavby bude při výjezdu osazené výstražné dopravní 
značení podle platných předpisů. 
Zejména: nařízení vlády 361/2007 – podmínky ochrany zdraví při práci  

nařízení vlády 378/2001, 362/2005, 591/2006, 148/2006 
zákon 309/2006 Sb. – o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
zákon 262/2006 SB. – zákoník práce 
ČSN 733050 –Zemní práce  
ČSN 736620 – Vodovodní řady a přípojky 
Vyhláška č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 
ČSN Provádění staveb. 

Při provádění stavby bude postupováno dle zákona č.309/2006 Sb, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví pří práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 
Veškeré práce a instalace elektro musí odpovídat platným předpisům a normám ČSN, bezpečnostním předpisům při práci 
s el. zařízeními. 
Montážní práce ZTI budou provedeny za dodržení závazných ustanovení ČSN EN12056-1-5, ČSN 756760, ČSN 755455, 
směrnic a předpisů výrobců zařízení a dle projektu pracovníky s patřičnými oprávněními. 
 
Pracovníci budou seznámeni a proškoleni s bezpečnostními předpisy, o školení bude zhotoven protokol, který bude 
jednotlivými osobami parafován. Na stavbě bude umístěna lékárnička s předepsaným vybavením, v prostoru stavby bude 
výrazně vyznačena cesta eventuelního úniku, v kanceláři stavbyvedoucího budou umístěna nouzová telefonní čísla rychlé 
pomoci. 
Trvání prací > 30 dní na stavbě současně < 20 pracovníků, objem prací < 500 pracovních dní/os => (podle zákona 
309/2006 Sb.) 
- oznámení inspektorátu práce o zahájení prací na realizaci stavby – Ne 
- koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě – Ne 
Oplocení staveniště Využito mobilní oplocení stavby 
Zemní práce Před jejich zahájením dodavatel stavebních prací ověří na staveništi polohu inženýrských sítí + 

seznámí s jejich vedením a ochrannými pásmy příslušné pracovníky 
Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesunutí 
Ručně kopaný výkop – hloubka > 1,3m v zastavěném území, nebo hloubka > 1,5 m v 
nezastavěném území  = > svislé boční stěny musí být paženy 
Strojně hloubené příkopy a jámy se svislými nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou 
vstupovat osoby, lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologickým postupem 
Výkopy se svislými stěnami, do kterých vstupují osoby – světlá šířka > 0,8m 
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5m od hrany výkopu 

Skladování a 
manipulace s 
materiálem 

Sypké hmoty v 
pytlích 

Ruční ukládání Skladovací výška < 1,5m 
Mechanické skladování na paletách Skladovací výška < 3m 

Prvky a dílce 
pravidelných 
tvarů 

Mechanizované ukládání a odběr Skladovací výška < 4m pokud 
výrobce nestanoví jinak + není 
překročena únosnost podloží 

Bednění O předání a převzetí konstrukce bednění provést písemný záznam 
Montážní práce Před zahájením prací převzetí montážního pracoviště s písemným záznamem 
Práce ve výšce Dodržovat nařízení vlády o práci ve výškách 
Lešení Musí splňovat normové požadavky + kontroly a revize ve stanovených intervalech 
Dočasná elektrická 
zařízení na staveništi 

Musí splňovat normové požadavky + kontroly a revize ve stanovených intervalech 
Hlavní vypínač – snadno přístupný, označený a zabezpečený proti neoprávněné manipulaci, s 
jeho umístěním seznámeny všechny osoby na staveništi 

Stroje a zařízení Revize + zaškolená obsluha 
Odpady Při nakládání s nimi dodržovat zákon o odpadech 
Pracovníci musí být vybaveni odpovídajícími ochrannými pracovními prostředky 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Ne 
m) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
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Ne 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění staveb za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Stavba 
Průběh výstavby bude představovat časově zvýšení hladiny hluku v okolí staveniště vlivem použití stavební 
mechanizace a dopravy. Zvýšené množství hlukových emisí je nutno očekávat zejména na začátku 
stavebních prací. Hluk běžných rypadel a ostatních strojů pro zemní práce se pohybuje v rozmezí 8-89 dB (A) 
ve vzdálenosti 5 m, u nových i méně. 
Pro pracovníky staveniště, kteří budou provádět jednoduché fyzické práce bez nároku na duševní soustředění, sledování a 
kontrolu sluchem a dorozumívání se řečí (běžné manuální práce na pracovišti) je nařízením vlády č. 272/2011 Sb. 
stanovena max. přípustná ekvivalent. hladina hluku za 8 hodinovou směnu LAeg 85 dB(A). 
Hlavním kritériem pro hodnocení hlučnosti je ekvivalentní hladina zvuku A (LA ) vyjadřována v decibelech. V rámci 
povolení stavby bude vypracován časový harmonogram výstavby. Negativní vliv hluku bude tedy pouze dočasný – hluk ze 
staveniště bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezená a bude realizována pouze ve dne. Stavební 
firma přizpůsobí svoji činnost tak, aby v co nejmenší míře ohrožovala hlukem a prachem okolí. 
Pokud budou stavební práce   realizovány v prodloužených směnách v časovém rozmezí 6°° hodin - 22°° hodin, pak v 
době od 6°° do 7°° a 21.00 až 22°° budou probíhat   pouze přípravné práce s nižší hlučností. Hlavní stavební práce budou 
prováděny od 7°° hodin do 21°° hodin. 

 
Při realizaci stavby budou splněny tyto podmínky: 
Souhrnné vyjádření MÚ Milevsko OŽP čj. MM 13152/2021 OŽP/Ši ze dne 07.04.2021: 
V průběhu stavebních prací budou učiněna veškerá technická a organizační opatření eliminující v maximální míře 
znečišťování okolí stavby prachem či úletem tuhých znečišťujících látek. Jedná se ze jména o dodržování technologické 
kázně, zvlhčování prašných míst, důsledné dočištění dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci, 
příp. zajištění dostatečného čištění obslužných komunikací, používání uzavřených nádrží a zásobníků, krycích plachet, 
stavební práce způsobující prašnost budou za nepříznivých povětrnostních podmínek omezeny na minimum apod. 
 
 
 

C. Situační výkresy 
 
C.2 Katastrální situační výkres 
a) - c) Katastrální situace stavby v měřítku 1:200 viz. výkresová část dokumentace 

 
 
 

D. Dokumentace objektů a technických a technologických 
zařízení 

 
SO1 – VNITŘNÍ ÚPRAVY 

 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1. Architektonicko – stavební řešení 
Technická zpráva 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Stávající, beze změn.  
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení + materiálové 
řešení 
Celkové architektonické řešení objektu zůstává stávající beze změn, jedná se o vnitřní stavení úpravy. 
Barevné řešení stěn a podlah je navrženo v decentních barevných odstínech (např. v kombinaci tmavě hnědé, 
bílé a béžové), podlahová dlažba v designu „Cotto“ 

 

D.1.2  

a) Stavebně konstrukční řešení – technická zpráva 
POZNÁMKA: 
 PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VŠECHNY DOTČENÉ PROSTORY ODPOJIT OD 

STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH INSTALAČNÍCH ROZVODŮ, ZVLÁŠTĚ ELEKTR. ENERGIE. 
 

PŘI BOURACÍCH PRACÍCH JE NUTNÉ DODRŽET VŠECHNY PODMÍNKY BEZPEČNOSTI PRÁCE A 
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY, KTERÉ S TÍM SOUVISÍ!!! 
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STAVEBNÍ ÚPRAVY: 
 
WC – MUŽI, WC – ŽENY, WC PRO KNIHOVNU 
Dispozice – stávající, malé změny umístění zařizovacích předmětů na WC – muži 
Nové stavební úpravy nezasahují do nosných konstrukcí, týkají se pouze nenosných konstrukcí a povrchů 
– podlah, obkladů, zařizovacích předmětů, rozvodů vody, kanalizace, elektro. 
Bourací práce před započetím stavebních prací je nutné všechny dotčené prostory odpojit od 

stávajících vnitřních instalačních rozvodů, zvláště elektrické energie. 
-odstranění novodobého příčkového zdiva vč. výplní 
-demontáž zařizovacích předmětů – umyvadla, WC, výlevky, pisoáry 
-demontáž elektroinstalace – světla, zásuvky, vypínače, přímotopy 
-demontáž připojovacího potrubí vody a kanalizace 
-odstranění stávající podlahy – keramická dlažba a podkladní vrstvy do cca 450-500 mm 
-vybourání otvoru pro osazení větracího potrubí 
-odstranění zavlhlých a poškozených omítek na výšku místnosti + vyškrábat spáry do 
hloubky cca 2 cm, 
-odstranění poklopů šachet, vyčištění šachet 

Svislé a 
vodorovné 
konstrukce 

Stávající nosné (cihelné) zdivo beze změn,  
Osadí se nové dělící stěny s dveřmi (např. Elmaplan ALU-32) o výšce 2,1m  
Zednické přípomoce – zaplentování stávajícího svislého potrubí, sekání, drážkování, 
průrazy pro elektroinstalaci, kanalizaci, vodoinstalaci – jen v minimální nejnutnější míře 

Podlahy Nová konstrukce podlahy – včetně provětrávaného štěrkového podloží, provedení 
podkladního betonu s Kari sítí, vložení teplené izolace, lité betonové desky, tekutá 
hydroizolace vytažená na stěny do výše 1,8m (v místech, kde bude keramický obklad) + 
keramická dlažba slinutá na lepidlo v designu „Cotto“, 
umývárny, WC – keramické dlažba protiskluzová - min. R9/R10,  

Dveře Okna – přebrousit + nový nátěr, nový nátěr mříží. 
Dveře – nové vstupní dřevěné vč. zárubní, včetně kování, kliky, FAB zámku 
dveře do kabinek součástí dělících příček osazení nových dveřních křídel mezi WC a 
umývárnami,  

Vnitřní úpravy 
povrchů 

Stěny – nová štuková omítka poškozených vlhkých částí omítek (opadávání) + nová 
výmalba  
- vyspravení stávajících omítek – jádro, vrchní omítka a nátěr na vápenné bázi    

s minimem disperze (do 5 %) (např. Maxit, Premix, Hasit) 
- nový keramický obklad stěn v místech zařizovacích předmětů do výše 1,8m 

(minimalizovat na nejnutnější části zdiva) 
- do omítek podél podlah osadit difuzní lištu 
- výmalba zbývajících stěn a klenutých stropů – nátěr na vápenné bázi    

Šachty Vyčistit, opravit, 
osadit nový otevírací poklop do rámu, určený pro zadláždění  

Ostatní Umývárny a WC budou opatřeny základním vybavením – tj. zrcadla na umyvadly, dávkovač 
mýdla, držák toalet. papíru příp. hygienických obalů, závěsný WC kartáč, odpadkový koš 
uzavíratelný, osoušeč rukou tryskový 

 
 
CHODBA 
Dispozice – stávající,  
Bourací práce před započetím stavebních prací je nutné všechny dotčené prostory odpojit od 

stávajících vnitřních instalačních rozvodů, zvláště elektrické energie. 
- odstranění stávající podlahy – kamenná dlažba a podkladní vrstvy do cca 450-500 mm, 

dlažbu třeba odstraňovat opatrně pro možné znovupoužití, 
- odstranění vlhkých omítek na výšku cca 20 cm na poškozenou část (cca 0,8m) + 

vyškrábat spáry do hloubky cca 2 cm, 
- odstranění poklopů šachet, vyčištění šachet 

Vnitřní úpravy 
povrchů 

Stěny – nová štuková omítka poškozených vlhkých částí omítek (opadávání) + nová 
výmalba  
- vyspravení stávajících omítek – jádro, vrchní omítka a nátěr na vápenné bázi    

s minimem disperze (do 5 %) 
- do omítek podél podlah osadit difuzní lištu 
- výmalba zbývajících stěn a klenutých stropů – nátěr na vápenné bázi   

Podlahy Nová konstrukce podlahy – včetně provětrávaného štěrkového podloží, provedení 
podkladního betonu s Kari sítí, vložení teplené izolace, lité betonové desky, tekutá 
hydroizolace + keramická dlažba slinutá na lepidlo v designu „Cotto“, protiskluzová - min. 
R9,  
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Šachty Vyčistit, opravit, 
osadit nový otevírací poklop do rámu, určený pro zadláždění  

 
CHODBA HLAVNÍ + ZÁDVEŘÍ 
výkopy provést pro položení nového potrubí vody a kanalizace ke stávajícím hlavním šachtám – stávající desky 
kamenné dlažby opatrně sejmout, po zasypání výkopu znovu osadit do pískového lože (desky případně doplnit  
z odstraněné dlažby z chodby před WC. 
 
 
 
POZNÁMKA: 
Po celou dobu prací se bude dbát o maximální zachování původních omítek a poškozené a nesoudržné 
omítky budou odstraňovány jen v nejnutnější míře. 
Vyspravení stávajících omítek – malta a nátěr budou na vápenné bázi s minimem disperze (do 5%), 
(omítky a malby např. systémová řada Baumit pro památkové objekty, dále  Maxit, Premix, Hasit) 
 
Před realizací drážek v původním zdivu bude provedena sonda pro vyloučení historických deliktů 
v daném místě (např. zbytky konstrukcí, maleb či jiných detailů (nález bude neprodleně ohlášen 
pracovníkům památkové péče a jeho následné řešení bude uvedeno do souladu se zákonným 
postupem. 
 
b)zařízení zdravotně technických instalací 
výpočet potřeby vody: (podle př.č.12 vyhl. č.428/2001Sb.):            

1. Kancelářská činnost  
 počet pracovníků ……………………….….  cca. 2 osoby  
 roční potřeba vody na 1 os.       …………  14 m3/ os., rok (250 dní, WC, um., TUV) 
 roční potřeba vody       ………………....  2x 14 m3/ os.,rok………. 28,0 m3/ rok 

2. Kulturní činnost 
 počet pracovníků ……………………..…….  cca. 1 osoba 
 roční potřeba vody na .1 os.       …………  14 m3/ os.,rok (250 dní, WC, um., TUV) 
 roční potřeba vody       ………………....   1x 14 m3/ os.,rok………. 14,0 m3/ rok 
 počet návštěvníků v denním průměru za rok ….. 4 os. 
 roční potřeba vody na .1 os.       …………  2 m3/ os.,rok (250 dní,WC, um.) 
 roční potřeba vody       ………………....   4 x 2 m3/ os.,rok……….  8,0 m3/ rok 
 potřeba vody       ………………………...   50 m3/ rok, 200 l/den,  tj.0,002 l/s 

požární voda  – zajištěna stávajícím řešením beze změn 
 
 KANALIZACE  

SPLAŠKOVÁ 
 připojovací potrubí – bude celé nové, připojí se na stávající svislé kanalizační potrubí 
svislé potrubí – předpokládá se výměna svislého potrubí u napojení 
ležaté odpady – výměna potrubí od svislých odpadů po hlavní šachtu v zádveří 
odvodňovací potrubí odvětrání – přes sifonovou smyčku 
na kanalizaci napojit přepad z EO 
zaplentování stáv. kanalizační stoupaček sádrokartonem + nová plast. dvířka u čistícího kusu 

materiál potrubí - nové připojovací a svislé potrubí: - PP HT tenkostěnné  
                            -ležaté potrubí – PVC -KG 

 zařizovací předměty – provede se kompletní výměna zařizovacích předmětů, pisoáry se použijí s radarovým 
splachovačem 

SPLAŠKOVÉ POTRUBÍ – řešená část v 1.PP + stáv. ve 2.np       

zařizovací předměty ks DU(l/s)     
umyvadlo   7 0,5     
WC + výlevka   11 2,5     

pisoár 
 2 0,5 

    
součet  20      
souč.odtoku   K 0,5  
celkový průtok odpadních vod     Qww 2,82 l/s  

          <18,2 l/s  
                                                         vyhovuje stávající svodné potrubí DN 150 

 VODOINSTALACE  
připojovací potrubí - nové, připojí se na stávající vodovodní potrubí,  
osazení nových baterií 
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materiál – nové vnitřní rozvody: - PPr + návleková izolace 

Výpočtový průtok v přívodním potrubí podle ČSN 75 54 55 v řešené části 1.PP: 

zařizovací předměty ks qv(l/s) 

umyvadlo 4 0,2 

WC 4 0,15 

pisoár 2 0,3 

výlevka 2 0,1 
Výpočtový průtok  Qv = 1,266l/s (občanské budovy) 

Ohřev teplé vody – WC - galerie – pod každým umyvadlem a u výlevky malý nízkotlaký el.ohřívač 5l.. 
                          WC – knihovna – stávající EO (případně výměna) umístěný v úklidové místnosti s výlevkou 

 
 ELEKTROINSTALACE 
silnoproud napojit na stávající rozvody viz technická zpráva elektro 
bleskosvody stávající – neřeší se 
 OSVĚTLENÍ 
Řešená část WC + umývány, chodba před WC – nové osvětlení 
  VĚTRÁNÍ 
Přirozené-okny všechny místnosti WC – beze změny 
Centrální 
odvětrání 

Větrání soc.zaříz.- nucené vyvedené nad střechu - malý ventilátor 120m3/h do potrubí 
d=100mm, kotvit na stěnu nebo do potrubí, ve výtlaku zpětná klapka, vestavěný elektronický 
časovač nastavitelný v rozmezí 1-30 minut, doběhový spínač. 
Odvětrání bude zajišťovat výměnu vzduchu 5/h.  
Potrubí obložit mirelonem (půda) a SDK(2.np) 

Odvětrání podlah Podél stěn položit trubky Flexibil DN 60 do štěrku (keramzitu), jednotlivé okruhy (WC, 
chodba) se doplní nasávacími mřížkami v úrovni podlahy, zaústění potrubí do rozbočné 
krabice v podlaze, odvětrání vyvedeno nad střechu, potrubí zakončit odvětrávací hlavicí 

Odvětrání revizní 
šachty 

Provede se odvětrání RŠ – trubkou PVC vytaženou nad úroveň střechy a zakončenou 
ventilační hlavicí. Zároveň doporučujeme nahradit odvětrávací místo v ležatém potrubí 
uzavřenou trubkou s odvětrávacím kusem. 

  VYTÁPĚNÍ 
Vytápění  WC – nové elektrické topení přímotopy s regulovatelným termostatem (např. Atlantic) – 

budou umístěné po jednom v každé části pro WC 
 
Připojení vody, kanalizace a elektro je vždy třeba přizpůsobit požadavkům výrobců konkrétního 
zařízení. 
 

PŘI PROVÁDĚNÍ VŠECH PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT PLATNÉ ČSN A BEZPEČNOSTNÍ 
PŘEDPISY.  
 
 
 
 
V Milevsku 02 2021   
Zpracoval Ing. Luboš Vaniš                                                                                           

 
 


