



DIO 1. ETAPA ROZSAH

POZNÁMKY

1) PRÁCE ST. ÚPRAVA VODOVODU DN 300 BUDOU PROVÁDĚNY ZA CELKOVÉ UZÁVĚRY ULICE

2) TERMÍNY OSAZENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA P.K. OD: ----- DO: ----- BUDOU URČENY NA ZÁKLADĚ DOHODY ZHOTOVITELE A STAVEBNÍKA – BUDOU OZNÁMENY NA ODBOR DOPRAVY K VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA P.K. ŘEŠENÍ BUDE PROJEDNÁNO S PČR – PÍSEK

3) NUTNÉ ZAJISTIT PŘI REALIZACI V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST BYTOVÝCH DOMŮ

STAVEBNÍ ÚPRAVY UL. SOKOLOVSKÁ – POLIKLINIKA

Investor
MĚSTO MILEVSKO

Objednatel
MĚSTO MILEVSKO

Identifikace stavby
STAVEBNÍ ÚPRAVY ŘÁDU UL. SOKOLOVSKÁ – MILEVSKO

Číslo paré

BAU

projekt, spol. s r.o.

Hojanovice 47
Humpolec 396 01

Hlavní inženýr projektu
Ing.arch.Jiří Marek

Vypracoval
Ing.arch.Jiří Marek

Autorizace
Ing.arch.Jiří Marek

Autorizováno

BAU

projekt, spol. s r.o.

Hojanovice 47
Humpolec 396 01

Autorizace
Bc. Jan Hylíš

Hlavní inženýr projektu
Bc. Jan Hylíš

Vypracoval
Bc. Jan Hylíš

Autorizováno

IDENTIFIKACE PROJEKTU REALIZAČNÍ PD – DIO

Stupeň dokumentace
RDS

Profesní část
KOMUNIKACE

Datum expedice
06/2022

Datum vypracování
06/2022

Měřítko
1:500

Číslo zakázky
231/123

SITUACE – DIO 1. ETAPA

Číslo výkresu
D.02.1