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b) Popis charakteristik objektu

Architektonicko-stavebni feSeni

Architektonické reSeni

U stavby se Zzadnym podstatnym zpusobem neprojevuji architektonické a vytvarné
poZzadavky na stavbu. Jedna se o stavbu v celém svém rozsahu podzemni liniovou. Na
povrchu terénu jsou zfejmé u kanalizace pouze poklopy reviznich Sachet a mfiZze uli¢nich
vpusti. Poklopy budou vytvarné feSené dle poZadavkl a standardd provozovatele méstské
kanaliza¢ni sité. Materialové je stavba kanalizace z plastovych trub, revizni Sachty budou

betonové skladané s litinovymi nebo litinobetonovymi poklopy.

Stavebné technické reSeni

Stavba je kompletné feSena jako podzemni liniova stavba. Jedna se o gravitacni kanalizacni
systém z plastovych trub a skladanych betonovych prefabrikovanych reviznich Sachet. Cely
navrzeny systém je feSeny pokladkou do otevieného vykopu s piskovym obsypem. Navrh
stavby byl provedeny dle pozadavka provozovatele kanalizaéniho systému, dle platnych
standardu.

Provozni reSeni

Projektovd dokumentace feSi zatrubnéni ¢asti stavajiciho pFikopu v misté 4 vjezdud
(propustki) v souvislosti se stavbou chodniku v Blanické ulici na jiznim okraji mésta. Stavba
je navrZzena na poz.€. 665/2, 665/9, 665/11 v k.U. Milevsko. Soucasti stavby jsou kanalizacni
pfipojky pro navrzené uliéni vpusti.

Technické vlastnosti stavby

U kanalizaéniho systému budou vSechny pouzité materidly a vyrobky uréené pro styk
odpadni vodou. Kanaliza¢ni systém je navrzeny vodotésny. V rdmci realizace ani provozu
nesmi dojit k ohrozeni Zivotniho prostfedi nebo poSkozeni dalSich staveb prisaky vod.
Technické vlastnosti dila jsou dany prevazné kapacitnimi pratoky dle dané dimenze potrubi a
tlakovymi fadami navrzenych potrubi a dalSich prvkd na rozvodné siti. Tyto Udaje jsou



uvedené u specifikace jednotlivych vyrobkl ve stavebné konstrukéni ¢asti technické zpravy
nebo ve vykresové casti.

Podminky pFistupnosti

Stavba je feSena jako podzemni liniova stavba umisténé ve verejné pfistupnych a vefejnych
plochach. U kanalizace jsou feSené pristupy pouze v reviznich Sachtach, které slouzi k
provoznim Gcéelim, zejména pak k udrzbé a kontrole pratoku. Vlastni kanalizace je pak s
ohledem na jeji dimenzi feSend jako neprichozi. Revizni Sachty jsou pak dobfe pfistupné pfi
omezeni provozu na komunikaci, ve které jsou vedeny. Revizni Sachty budou zajisténé
tézkymi litinovymi nebo litinobetonovymi poklopy slouzici jako zakladni ochrana proti vniknuti
nepovolanych osob.

Zakladni stavebné konstrukéni reseni

Koncepce technického reSeni

NavrZzena deStova kanalizace PVC SN12 DN300 v celkové délce 118,4 m bude zajiStovat
odvedeni deStovych vod z &asti stavajici mistni komunikace na pozemku p.¢. 665/2, 665/9,
665/11 v k.u. Milevsko.

NavrZzena kanalizace je vlastné souvislé zatrubnéni ¢asti stavajiciho prikopu v misté 4 vjezdl
(propustkl) v souvislosti se stavbou chodniku. Aby mohla byt deStova voda odvedena ze
silnice a chodniku uli€énimi vpustmi je nutné toto potrubi zahloubit pode dno stavajiciho
pfikopu. Soucasné tim budou nahrazeny 4 stavajici propustky (kazdy jiného profilu a sklonu)
potrubim jednotné dimenze i sklonu a dostate¢né kapacity.

Potrubi bude vylUsténo do stavajiciho otevieného zatravnéného prikopu, do néhoz
v souCasné dobé natéka stejné mnoZstvi deStovych vod ze stavajici silnice i pfilehlych
okolnich ploch. V pfikopu doch&zi k vsakovani a odparu téchto vod destové kanalizace, dale
je voda odc&erpavana vzrostlymi stromy podél komunikace.

Soucasti stavby je navrh 6 deStovych pfipojek od jednotlivych uliénich vpusti v celkové délce
30,7 m dle situace. PFipojky od 4 uli¢nich vpusti (UV1 — UV4) budou zaulstény do navrzené
kanalizace a 2 uli¢ni vpusti budou zaustény pfimo do stavajiciho pFikopu.

Predmétem stavby destové kanalizace jsou:

Kanalizacni deStové stoka
PVC-U (homogenni plnosténna konstrukce),SN12 DN300 — dl.118,4 m

DeStoveé kanalizacni pripojky
PVC-U (homogenni plnosténna konstrukce),SN12 DN 150 —dI. 30,7 m

Celkem potrubi PVC-U DN150, 300 v délce 149,1 m

DesStova kanalizace je navrzena vrostlém terénu stavajiciho prikopu, v soubéhu
s navrzenym chodnikem dle situace. NavrZzena deStova stoka bude odvadét pouze destové
vody z navrzeného chodniku a poloviny stavajici mistni komunikace. Mohou tam natékat
vody z prilehlych ploch, ale to pouze prostfednictvim navrzenych uli€nich vpusti. Ty jsou
rozmistény v komunikaci a jedna v rostlém terénu.

DesStova kanalizace je navrZzena pokud moZzno tak, aby splfovala poZzadavky norem a
umoznila odvedeni destovych vod z povrchu mistni komunikace.



Technické rfeseni

Navrhovana desStova gravitaéni kanalizace bude provedena zrour PVC-U plnosténné
konstrukce, tfidy Unosnosti SN 12 v profilu DN300 v celkove délce 118,4 m uloZenych do
pazené prip. nepazené ryhy v hloubkach 0,15 — 1,29 m, v Sitkach dle CSN-EN 1610.

Smeérové a vySkové vedeni stok

VysSkové je stoka navrzena tak, aby splhiovala podminky kfizeni s ostatnimi inz. sitémi,
véetné jejich piipojek dle CSN 736005 .

Situa¢né je projektovana stoka navrzena v soubéhu s navrzenym chodnikem a mistni
komunikaci, v trase stavajiciho pfikopu. NavrZzena deStova kanalizace bude kfiZit stavajici
plynovod ve stani¢eni 65,11 m, 65,97 ma 71,37 m.

Pred zahajenim vykopovych praci budou hloubky uloZeni téchto siti ovéfeny kopanou
sondou a pripadné pfizplisobeno vySkové ulozeni navrzené deStové kanalizace.

Revizni Sachty na kanalizaci budou pouzity prefabrikované, Zelezobetonové pramér 1,0 m
s poklopy unosnosti dle zatizeni na povrchu. Alternativné mize byt pouZita Sachta DN600
mm plastova. V rostlém terénu vedle chodniku bude Sachta vy¢nivat nad terén 150 mm.

Uliéni vpusti jsou navrzeny z prefabrikovanych betonovych dilct o vnitfnim prdméru 450 mm
s bo¢nim napojenim pro potrubi PVC DN 150 s vtokovou mfizi 504/404 tfidy D 400.

Pfipojky jsou navrZzeny z hladkého plnosténného potrubi z PVC-U SN 12, DN 150 mm
v celkové délce 30,7 m. Napojeni pfipojek na potrubi PVC DN 300 bude pomoci odbocek pro
potrubi hladké PVC300/PVC150.

Tabulka deSt'ovych kanalizaénich pFipojek

Cislo pripojovany smér Kéta poklopu — | material potrubi a | dl. potrubi
pripojky/stoka| objekt/stanic¢eni odboceni | kéta napojeni profil potrubi DN150 (m)
KP1 Uv4 /5,93 P 0,6 PVC DN150 9,3
KP2 Uv3/67,39 P 2,03 PVC DN150 9,0
KP3 uv2/118,4 S3 1,39 PVC DN150 3,1
KP4 Uvi/118,4 S3 0,69 PVC DN150 3,7
KP5 / prikop 0V5 1,03 PVC DN150 2,8
KP6 / prikop 0OV6 1,11 PVC DN150 2,8
celkem 30,7

v~

VySkoveé jsou pfipojky navrzeny pfevazné tak, aby splhovaly podminky kfizeni s ostatnimi
inZ. sitémi dle CSN 736005.

PFipojky budou napojeny do vysazenych odbocek a uloZeny v minimalnim sklonu 2% ve
sméru zpravidla kolmo na osu kanalizace (nejkratsi spojnice) v souladu s CSN 75 6101.



UloZeni ve vykopu

Kanaliza¢ni potrubi DN 300, 150 bude ulozeno v pfipadé potfeby do pazené ryhy nejmensi
Sifky 0,80-0,90 m (+ tl. pazeni stén), v zavislosti na hloubce ryhy a dimenzi kanalizace dle
CSN EN 1610. Kanalizani potrubi bude ukladano prevazné do stavajiciho pFikopu.
Navrzené kanaliza¢ni potrubi bude ulozeno tak, aby bylo umoznéno kfizeni pfipojek s
ostatnimi inzenyrskymi sitémi. Potrubi bude uloZzeno na piskové loze tl. 150 mm, v pfipadé
vysoké hladiny podzemni vody bude pod loZze zhotovena drenazni vrstva 100-150 mm.

Potrubi bude opatfeno vystraznou folii v zelené barvé v Sifi potrubi.

Po uloZeni kanalizaniho potrubi do loZe ze Stérkodrté 4/8 na drenézni vrstvu a napojeni
pfipojek se provede obsyp potrubi nesoudrznym zrnitym materidlem napf. pisek,
Stérkopisek, Stérkodrt atd. do vySe min.150 mm nad horni hranu potrubi. Pro obsyp se
doporucuje pouzivat vyhradné kvalitni nesoudrzny material o smisené frakci 4-20 mm (pisek,
Stérkopisek, lomova vysevka). Pfi pouzivani lomové vysevky je nutné, aby obsahovala i
jemnou frakci pro snadné&jsi hutnéni, idedlni je napf. frakce 4-8 mm. Maximalni frakce u
drceného kameniva je 4-16 mm, tim by se mélo zamezit vyskytu zrn vétSich nez 20 mm coz
je maximalni pfipustna velikost drceného kameniva.

Obsyp potrubi musi byt zhutnén na stupen zhutnéni 1d=0,8 ve vrstvach max. 20 cm, v
blizkosti potrubi ruénim péchovacem, ostatni hutnéni bude strojni. Zasyp zbylé &asti ryhy
materidlem z vykopu bude hutnén ve vrstvach po 20 cm na miru zhutnéni 95-97 % PS u
materiélu z hornin soudrznych, nebo 1d=0,8 z hornin nesoudrZnych.

V pfipadé pouziti zeminy z vykopu pro zpétny zasyp v komunikaci, musi tato zemina
splifovat podminky uvedené v TP 146 Ministerstva dopravy a spojd CR — Povolovani a
provadéni vykopl a zasypu ryh pro inZenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci.
Zhotovitel stavby je povinen provadét zkousky zeminy dle TP 146 a posoudit vhodnost
zeminy pro zpétny zasyp.

Prace souvisejici s uloZenim trub budou provadény v souladu s provoznim predpisem
dodavatele potrubi.

Podzemni inzenyrské sité jsou zakresleny orientacné, pfed zahajenim zemnich praci je
nutné vytyceni vSech podzemnich siti véetné jejich pripojek. PfAi soubéhu a kfizeni siti je
nutno dodrZet normu CSN 73 6005.

Zemni prace 5
VeSkeré zemni a montazni prace budou probihat v souladu s CSN 73 6133 — Navrh a

provadéni zemniho t&lesa pozemnich komunikaci, CSN EN 1610 - Provadéni stok a
kanaliza¢nich pripojek a jejich zkousSeni.

Pro projekt nebyl zpracovan IGP byla podana informace investora na zakladé predchozich
vykopovych praci v blizkosti navrzené stavby (stavba splaskové a destové kanalizace v ulici
Pod Zvikovcem), na jejim zakladé je mozno konstatovat nasledujici zavéry:

-nemizeme vyloucit vysokou hladinu podzemni vody pfi provadéni vykopovych pracich,
v pfipadé jejiho vyskytu bude voda bude v prabéhu stavby od¢erpavana

-pro potifeby projektu nebylo provedeno orientacni zatfidéni horniny v Gzemi stavenisté,
téZitelnost se pfedpoklada v tfidé 3-6 (dle byvalé CSN 73 3050). P¥i vlastnim provadéni
praci je nutné zeminy podrobné kategorizovat dle skute¢nosti!

-pfi realizaci zpétnych zasypl v komunikaci s ohledem na neznamy charakter neni mozno
pocitat se skute¢nosti, Ze budou vesSkeré téZzené zeminy pouZzity jako zasypovy material,

-pfi realizaci zasypul v pojizdnych plochach (vjezdy) je nutno pouzivat zeminy s vihkosti okolo
vlhkosti optimalni, posledni vrstvy pod zemni plani je jednoznatné nutno provadét z
unosnéjsich dovezenych materiald (s vySSim modulem deformace)

-z ddvodu neznamych hornin je uvaZzovano min. s 50% vyménou materialu na zasypy ryh

v komunikaci dovezenou Stérkodrti 0/63 nebo vhodnym drcenym recyklatem.



-realizaci zpétnych zasypu a tfidéni materidlu je nutné pribézné konzultovat s geologem
v pribéhu stavby tak, aby bylo dosazeno dostate¢ného stupné zhutnéni, a rovnéz tak
poZzadované unosnosti v Grovni zemni plané komunikaci, to vSe za pokud mozno
minimalnich presund zemin na deponie a mezideponie. V pfipadé vytéZzené zeminy
nevhodné pro zpétny zasyp, ur€i geolog spravny pomér vymény materialu na zasypy ryh
dovezenou Stérkodrti 0/63!!

Zasyp zbylé ¢asti ryhy materialem z vykopu i dovezenym bude hutnén ve vrstvach po 20 cm
na miru zhutnéni 95% PS u materidlu ze zemin soudrznych, nebo Ip=0,8 ze zemin
nesoudrznych.

Kontrola Unosnosti: dosazeni hodnoty modulu deformace na nové zbudované zemni plani
Edef,2 (v Grovni cca 40-50 MPa). V prubéhu stavby je vhodné provadét prabézna méreni
modulu deformace v jednotlivych vySkovych Grovnich a to jednoznaéné nejvhodnéji statickou
zatézovaci zkouSkou. Celou problematiku zemnich plani, pfipadné konstrukénich vrstev je
vhodné konzultovat v pribéhu vlastni vystavby s geotechnickym dozorem.

Vykopek pouzitelny pro zpétné zasypy z trasy kanalizace z feSeného Uzemi bude pfevezen
na mezideponii na pozemku dle ureni investora - pozemek v majetku investora v primérné
vzdalenosti do 2 km od stavenisté.

Veskery prebyte¢ny vykopek z tras kanalizace, véetné pfipadné vybouranych hmot bude
v souladu s platnymi pfedpisy dopraven a uloZzen na skladku TKO nebo Recyklaéni centrum
stavebnich odpadu.

Zemni prace budou provadény v souladu s CSN 73 3050, zejména s poZzadavkem na tpravu
dna vykopu pfi vyskytu podzemni vody. Vysoka hladina podzemni vody se nepfedpoklada, v
pfipadé jejiho vyskytu bude voda odCerpavana do deStové kanalizace. Dno vykopu bude
drénovano vrstvou Stérku fr 16/32 mm s drenaznim potrubim DN 80. Odvodnéni dna se pfi
provadéni zasypu postupné zlikviduje, aby nedoslo k trvalému snizeni h.p.v.

Pouzité materialy

Pro potrubi gravitaéni kanalizace jsou navrzeny roury z PVC hladké s plnosténnou
konstrukci stény kruhova tuhost min SN 12 kN/m? v profilech DN 300, pfipojky DN150

Dimenze: DN 300, 150 mm

Délky trub: 3,6m

Kruhova tuhost : kanalizaéni stoka SN 12 kN/m2, pfipojky SN 12 kN/m2

Zakladni material:  PVC-U, barva hnéda

TlouStka stény: DN300 — s=10,1mm, DN150 — s=55mm

Konstrukce stény:  Hladka plnosténna konstrukce stény, vyrobena dle CSN EN 1401
Spojovani: Na hrdla s tésnénim jiSténym proti posuvu, pomoci pryZzového tésnéni

s integrovanym pojistnym krouzkem s odolnosti min 2,5 bar.
Veskeré spoje jsou opatfené shodnym, napevno vioZzenym tésnicim
krouZkem opatfenym podpurnym krouzkem z PP, odolnym proti
ropnym latkam, spliujicim podminky CSN EN 681-2.
Té&snost spojd min. 2,5 baru dle CN EN 1277

Tvarovky: PVC-U, vyrabény vstfikovanim do formy, tvarovky jsou s hrdly na obou
stranach, rovnéz s tésnénim jiSténym proti posuvu o stejnych
parametrech jako na potrubi

Prato¢na rychlost:  Max 10 m/s

Potrubi musi splfiovat zkouSky provedeny nezavislou autorizovanou osobou



Pro navrZzené pripojky budou vysazeny odbocky 300/150/45°, kompatibilni s navrzenym
potrubim. Potrubi z PVC bude uloZené na hutnéné piskové nebo Stérkové loze tl. 150 mm
(spodni vrstva loZze) a poté bude nasypana horni vrstva loZze, tak aby podsypové kliny
vytvofily Uhel uloZzeni min 90°. Poté se provede hutnény bocni a kryci obsyp - viz. vzorové
priéné Fezy. Stuper a zptsob hutnéni obsypu je uveden v pfedchozim odstavci. Sitky ryhy a
parametry G&inné vrstvy jsou navrZzeny a budou provadény dle CSN EN 1610. Potrubi bude
ukladano v souladu s provoznim predpisem dodavatele. Pro zajisténi identifikace potrubi
bude do ryhy 0,4-0,5 m nad potrubi uloZzena signaliza¢ni folie §. 330, 200 mm v zelené barvé
s napisem ,Pozor kanalizace".

Spojovani se provadi pomoci spoje hrdlo/dfik na gumové tésnéni. Tvarovky jsou obou-hrdlé.
Tvarovky: kolena 90,45,30,15 st, odboc¢ky 45 st, objimky, redukce a pfechody ze

shodného materialu

Revizni Sachty
Veskeré revizni Sachty jsou navrZzeny z betonovych dilcd a musi byt vyrobené z betonu

pevnostni tfidy C 40/50 v rozmérech :

Sachetnidna ................oooe . celkova vySka 800 a 850 (DN 1000)

SKruZe ..o, stavebnich vySek 250, 500 a 1000 mm (DN 1000)
pfechodova skruz ...................... st. vySky 600 mm (DN 1000/625)

pfechodova deska .................. st. vySky 200 mm (DN 1000/625)

vyrovnavaci prstence ................. st. vySek 40, 60, 80, 100, 120 (60/100) mm (DN 625)

Sachtové dilce musi splfiovat normu CSN EN 1917. Spojovani dilcd bude provadéno
elastomerovym t&snénim nasazeném na 3pici kazdého dilce dle CSN EN 681-1.
Sachtové dilce jsou vyrabény dle CSN EN 206 v parametrech a odolnostech va&i vlivu
prostiedi XF4 a XA3. Sachetni dna budou provedena jako kompaktni jednolita, s Ghlovanim
kynety dna i prostupt pfi sklonu nad 2% a sklonem nastupnice ke stfedu Sachty 1:20.
Betonova prefabrikovana dna musi byt opatfena integrovanou Sachtovou vloZzkou nebo
integrovanym gumovym tésnénim dle typu trubniho vedeni.
Soucasti Sachet jsou zabudovana stupadla v kroku 250 mm :

- kramlové stupadlo s ocelovym jadrem a PE povlakem

- kapsové plastové stupadlo v pfechodové skruZzi

Zakryti Sachet bude zajiSténo litinovymi poklopy ze Sedé litiny s mrazuvzdornou betonovou
vyplni. Litina je bez ochranného povlaku, dosedaci plochy vika a ramu jsou mechanicky
opracované. Poklopy s ramem budou pouzity v tfidé zatizeni A15. Na deStové kanalizaci
budou pouzity poklopy s odvétranim. Jsou navrzeny 3 revizni Sachty.

V komunikaci a pojezdnych plochach bude zasyp ryhy nad obsypem potrubi proveden
Z hrubého, nesoudrzného materialu, ¢aste¢né z vykopku, hutnéného ve vrstvach 200 mm na
stupen zhutnéni 95 % PS (Ip=0,8 u materiall nesoudrznych). P¥i realizaci zasypu v
komunikacich je nutno zejména pouZzivat zeminy s vihkosti okolo vihkosti optimalni, posledni
vrstvy pod zemni plani je jednozna¢né nutno provadét ze zemin s vySSi Unosnosti. Proto
bude nutné na zasypy pouZzivat vhodnou, nezvlhlou vytéZenou zeminu. Dle vhodnosti
vytéZzené zeminy bude doplnéna Stérkem, tak aby bylo dosazeno potfebného zasypového
materialu. Realizace zasypu bude stanovena geologem v prdbéhu stavby jak je uvedeno

vySell

Zkousky tésnosti kanalizace

Na kazdém dokonéeném Useku kanalizace bude provedena zkouska té&snosti podle CSN
756909. Projekt predpoklada zkousku tésnosti vzduchem podle ¢él. 5.6 — metoda ,L“
v Usecich mezi jednotlivymi Sachtami. U objektl reviznich Sachet je uvazovano se zkouskou
infiltraci dle ¢l. 10.1.

Zaroven budou provedeny kamerové zkousky v celém rozsahu stavby kanalizace.



Zkousky hutnéni
ZkouSky hutnéni budou provadény dle TP 146 Povolovani a provadéni vykopu a zasypu ryh
pro inZenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci

c) Zduvodnéni funkéniho a technického resSeni

DeStova kanalizace je navrZzena tak, aby odvadéla deStové vody z navrzeného chodniku a
poloviny stavajici mistni komunikace za dodrZeni pozadavkd norem a splfiiovala podminky
kfizeni s ostatnimi inZzenyrskymi sitémi dle CSN 736005.

Navrzeny material - potrubi PVC plnosténné konstrukce SN12 je dostate¢né staticky anosny
pro projektované parametry.

d) Popis napojeni na dosavadni sité nebo recipient,

Projektovana desStova stoka PVC DN300 v délce 118,4 m nebude napojena na zadnou
kanaliza¢ni stoku, bude zausténa do stavajiciho pfikopu, ktery je v souCasnosti vyuZzivan
k odvodnéni stavajici komunikace.

e) Uprava reZimu povrchovych a podzemnich vod a jejich ochrana,

Cilem stavby je odvedeni deStovych vod z navrzeného chodniku a stavajici mistni
komunikace.

Stavebni ryha bude v pfipadé vyskytu vysoké hladiny podzemni vody odvodnéna drenazi.
Dno vykopu bude drénovano vrstvou Stérku fr 16-32 mm v tl. 15 cm s drendznim potrubim
DN 80. Prosaklé vody budou ¢erpany do stavajici destové kanalizace. Odvodnéni dna se pfi
provadéni zasypu postupné zlikviduje v Usecich max. po 50 m, aby nedoSlo k trvalému
sniZzeni h.p.v. s dopadem na moznou ztratu vody ve studnich.

f) Zvlastni pozadavky na postup stavebnich praci - na provoz a udrzbui,

Stavba nevyZaduje zadné zvlastni stavebni postupy z hlediska provadéni. MontaZ potrubi,
prefabrikatd a ostatnich stavebnich materiald bude provadéna v souladu s technickymi
pozadavky vyrobce.

KFiZzeni inZenyrskych siti bude provadéno za ucasti stavebniho dozoru, pfipadné spravce
siti. Prokazatelné budou predany jednotlivé dotéené Useky spravci téchto siti. Vykop pfi
kiizeni s ostatnimi podzemnimi sitémi bude provadén ruéné dle CSN 73 3050 a CSN 73
6005. Kabely budou uloZeny do kabelovych tvarnic dl. 1,0 m.

InZenyrské sité jsou v PD zaneseny na zakladé vyjadfeni jednotlivych spravcu siti. V
pfipadé, Ze skute¢né umisténi nebude odpovidat, bude se jejich kfizeni feSit operativné
s prislusnym spravcem sité, popfipadé prelozkou kfizeného potrubi nebo kabelu.

Mont&z potrubi, tvarovek, prefabrikatl a ostatnich stavebnich materidld bude provadéna
v souladu s technickymi pozadavky vyrobce.

Realizace stavby bude probihat s mechanismy s vlastnim zdrojem energie, pfipadné budou
pouZity energocentraly. V pfipadé potieby vody na stavenisti bude zajiSténa cisternou.



q) Charakteristika a popis technického reseni objektu z hlediska ochrany
Zivotniho prostredi a bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a provozu
stavebnich zarizeni béhem vystavby,

V pribéhu stavebni ¢innosti bude vznikat rizny odpadovy material. Manipulace

s odpadovym materidlem musi respektovat zakon ¢. 541/2020 Sbh. O odpadech a
souvisejicich vyhlasky a nafizeni. Pfedpokladana specifikace odpadového materialu
z vystavby je uvedena v nasledujici tabulce dle katalogu odpadd vyhl. C. 8/2021 Sb..:

Nazev a druh odpadu Kdod odpadu | Kategorie | Likvidace
odpadu

Odpadni obaly smésné 15 01 06 ©) recyklace

Stavebni a demoli¢ni odpad (vybourané betony) 17 01 01 ©) fizena skladka

Plasty 17 02 03 ©) recyklace

Ziviéné vrstvy 17 03 02 0 fizena skladka

Prebyte€na zemina z vykopu 17 05 04 ©) fizena skladka

Mezideponie vytéZzené zeminy bude situovana na pozemku dle ur€enim investora.

NevyuZitelna ¢ast prebytecné zeminy bude trvale uloZena na skladce TKO.

Pfipadné nebezpecné odpady budou pfedavany opravnénym firmam.

Zbytky vytfidéného materialu, které nebude mozno pouzit k recyklaci, budou odvezeny na
skladku inertnich materiali, napf. Recykla¢ni centrum stavebnich odpadu.

Odpady vzniklé vyrobni ¢innosti zhotovitele stavby nelze odhadnout, jedna se napf. o
profez materialu, obaly apod. Takto vzniklé odpady je zhotovitel stavby (plvodce odpad()
povinen zafrazovat podle druhtd a kategorii, shromaZdovat je utfidéné podle jednotlivych
druhl a kategorii, kontrolovat jejich nebezpecné vlastnosti, vést jejich evidenci, zabezpecit je
pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Gnikem, ohrozZujicim Zivotni prostfedi a
pokud je nem(ze sam vyuZzit, musi zajistit jejich zneSkodnéni opravnénou osobou. Zhotovitel
stavby jako plvodce odpadd je povinen umoznit kontrolnim organim pfistup do objektu,
prostord a zafizeni a na vyzadani predlozit dokumentaci a poskytnout pravdivé a apiné
informace souvisejici s nakladanim s odpady. Plvodce je rovnéz odpovédny za nakladani s
odpady do doby jejich vyuziti nebo zneSkodnéni, pokud toto zajistuje sam jako opravnéna
osoba, nebo do doby jejich pfedani k vyuziti nebo zneSkodnéni opravnéné osobé. Nakladani
s odpady podléha zakonu 541/2020 Sb. a vyhlaskam MZP &. 381, 383/2001 Sb. v platném
znéni.

PoZadavky na zajisténi bezpecénosti prace pfi pfipravé a provadéni stavebnich, montaznich a
udrzovacich praci a praci s nimi souvisejicich, jsou stanoveny zakonem ¢. 309/2006 Sb. a
predpisy souvisejicimi. Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti, tykajici se bezpecénosti
prace, musi byt mezi Gcastniky vystavby dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zapise o
odevzdani stavenisté, pokud nejsou zakotveny v hospodarské smlouvé. Dodavatel
stavebnich praci musi vramci dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k zajisténi
bezpecnosti prace. Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo pracovni
postup, ktery musi byt po dobu stavebnich praci k dispozici na stavbé.

Investor vzhledem k rozsahu stavebnich praci zajisti pri realizaci koordinatora BOZP.

PFi stavbé nedojde k poSkozeni majetku pravnickych &i fyzickych osob. Je nutné dodrZovat
pfi provadéni platné normy a statni nafizeni.

VeSkeré travnaté plochy, mimo budouci komunikaci, zasazené stavbou budou po skonceni
stavby zbaveny stavebnich zbytkd a kamenu. PosSkozené travnaté plochy budou obnoveny
dle CSN DIN 18 917, tj. pokryty vrstvou min. 10 cm substratu, osety travni smési.

Provizorni lavky pro chodce pres ryhu je povinen zajistit zhotovitel stavby.

Pracovisté musi byt Fadné oznaceno, musi byt zajistén prachod a prijezd okolo stavby.




Za kazdé situace musi byt umoznén prfijezd vodidel RZS a HZS ke kazdé
nemovitosti. Dopravni znaceni nebo vystrazné znaceni kolem vykopu bude odstranéno az po
provedeni takové Upravy povrchu vykopu, ktera zajisti bezpecny prichod nebo prijezd.

PFi vystavbé a provozu je nutné dbat a respektovat vSechny normy tykajici se bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci. PfedevSim je nutno dodrZzovat pozadavky na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich dle vyhl. €. 591/2006 Sb. PFi provadéni objekt( je nutné
dodrZovat souvisejici technické normy a bezpecnostni predpisy.

V blizkosti podzemnich vedeni je nutné provadét vykopové prace podle podminek uréenych
jednotlivymi spravci, pfed zahozem ryhy budou spravci pfizvani ke kontrole.

PFi stavbé musi byt vytvofeny podminky pro dodrzovani zasad ochrany a bezpec€nosti
pfi praci v souladu s danymi pfedpisy a nafizenimi.
Upozoriujeme na nutnost dodrZzovani vSech bezpecénostnich zasad ochrany a bezpeénosti
prace v souladu s vyhlaSkou 324/1990 Sb. (v platném znéni). VyhlaSka se vztahuje na
pravnické a fyzické osoby, které provadéji stavebni prace a jejich pracovniky. Jedna se
predevsim o zajiSténi vykopu (pazeni), manipulace a ukladani potrubi do ryh.
Pfed zahdjenim praci musi byt vSichni pracovnici dodavatele a osoby pracujici pro
dodavatele seznameni s bezpec¢nostnimi pfedpisy, pouceni o uzivani ochrannych pomucek a
pouceni o rizicich dle Zakoniku prace v platném znéni.

V pribéhu stavebni &innosti bude vznikat rdzny odpadovy material. Manipulace
s odpadovym materialem musi respektovat zakon ¢&. 185/2001 Sb. O odpadech a
souvisejicich vyhlaSky a nafizeni. Predpokladana specifikace odpadového materialu
z vystavby je uvedena v nasledujici tabulce:

Stavenisté v zastavéném Uzemi obce nebo organizace musi byt souvisle oploceno do vysky
min. 1,8 m, aby byla zajiSténa ochrana stavby, zafizeni a osob.

PFi vymezeni stavenis§té se musi prihlizet k dosavadnim pfilehlym prostordm a komunikaci
s cilem tyto komunikace, prostory a celkovy provoz co nejméné narusSit. Nahradni chodniky a
komunikace nutno fadné vyznacit a osvétlit. U liniovych staveb nebo u stavenist (pracovist),
na kterych se provadéji kratkodobé prace, postaci ohrazeni dvoutyovym zabradlim ve vysi
1,1 m. Toto ohrazeni mze byt nahrazeno jednotyéovym zabradlim vySky 1,1 m, napadnou
prekazkou nejméné 0,6 m vysokou, nebo materialem z vykopu vysky nejméné 0,9 m, pokud
je toto zajisténi umisténo ve vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od hrany vykopu.

U praci provadénych na verejnych komunikacich, kde z provoznich nebo technologickych
divodu nelze ohrazeni provést, musi byt zajiSténa bezpecnost provozu a o0sob jinym
zpUsobem, napf. fizenim provozu nebo stfeZenim. Ohrazeni nebo oploceni zasahujici do
verejnych komunikaci musi byt v noci a za snizené viditelnosti osvétleno ¢ervenym svétlem
v Cele prekazky a dale podél komunikace ve vzdalenosti min. kazdych 50m.

Stavenisté mimo zastavéné Uzemi musi byt ohrazeno nebo oploceno jen v pfipadég, Ze
sousedi s vefejnou komunikaci ve vzdalenosti do 30 m. Staveni§t€ mimo zastavéné Gzemi,
kde se nepfedpoklada verfejny pfistup (pole apod.), se nemusi ohradit nebo oplotit, je-li
s uzivateli pozemku dohodnuto jakym zplisobem bude provedeno po obvodu stavenisté
upozornéni na nebezpedi.

Mozné zdroje ohroZeni Zivota a zdravi osob (otvory, jamy, stroje, nestabilni konstrukce a
stavebni dily) je povinen dodavatel stavebnich praci zajistit tak, aby takové ohroZeni bylo
vylouceno.

Veskeré vstupy na stavenisté, montazni otvory a pfistupové cesty, které k nim vedou,
musi byt oznaceny bezpecénostnimi znackami a tabulkami se zdkazem vstupu na stavenisté
nepovolanym osobam. Oploceni stavenisté musi mit uzamykatelné vstupy a vystupy. Po
celou dobu stavby musi byt G€¢innym zpasobem udrZzovan bezpecény stav pracovnich ploch a
pfistupovych komunikaci na stavenisti (pracovisti). PFi stavebnich pracich za snizené
viditelnosti se musi zajistit dostatec¢né osvétleni.

Minimalni Sifka komunikace pro péSi na stavenisti musi byt 0,75 m, pfi obousmérném
provozu 1,5 m. Komunikace s vétSim sklonem neZz 1:3 musi alespon na jedné strané
jednotyCové zabradli o vySce 1,1 m. Prekdzky na komunikacich. Ovliviujici bezpecny



prijezd, jako i zakaz vjezdu a konec cesty musi byt oznaceny pfisluSnymi bezpecnostnimi
znackami a tabulkami.

Pfed prvnim vstupem pracovnikd do vykopu nebo po preruSeni prace delSim nez 24 hodin,
musi odpovédny pracovnik provést prohlidku stavu stén vykopu, pazeni a pristupa.
Vykopové prace na odlehlych pracovistich nesmi od hloubky 1,3 m provadét pracovnik
osamoceneé.

O pouziti stroji nebo pneumatickych nastroji v blizkosti podzemnich tras
inZenyrskych siti rozhodne dodavatel stavebnich praci v dohodé s provozovateli téchto siti a
souCasné provede nezbytna opatfeni k zajiSténi bezpecnosti prace. Provadét zemni prace
v ochranném pasmu elektrickych, plynovych a jinych nebezpenych vedeni je mozné pouze
za predpokladu, Ze budou ucinéna opatfeni zabranujici nebezpecnému pfiblizeni
pracovniku, nebo stroji k témto vedenim.

Pfes vykopy hlubsi nez 0,5 m se musi zfidit bezpeéné prechody v Sifce min. 0,75 m.
Na verejnych prostranstvich, bez ohledu na hloubku vykopu, musi byt pfechody Siroké min.
1,5 m. Pfechody nad vykopem hl. do 1,5 m musi byt vybaveny jednotyovym zabradlim o
vySce 1,1 m, na vefejnych prostranstvich dvoutyéovym zabradlim se zarazkou. Pfechody
nad vykopy o hl. na 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym dvoutyovym zabradlim se
zarazkou. Pro pracovniky pracujici ve vykopech musi byt zfizen bezpecny sestup (vystup).
Ve vykopech hlubSich nez 1,5 m musi byt zfizeny sestupy (vystupy) od sebe vzdalené
nejvyse 30 m.

Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu. Prostor
smykového klinu vykopu se nesmi na povrchu terénu zatéZzovat stavebnim provozem,
objekty zafizeni stavenisté, stroji, materialem apod. kromé pfipadu, kdy zplsob zabezpeceni
stability stény vykopu je FeSen projektem.

Stény vykopu musi byt zajiStény proti sesuti. Zpusob zajisténi je uveden v projektu stavby.

Svislé stény (boky) ruénich vykopl musi byt zajiStény pazenim od hl. vétsi nez:
a, 1,3 m v zastavéném uzemi
b, 1,5 m v nezastavéném tzemi
Vstupuiji-li do téchto vykopu pracovnici, musi mit vykopy svétlou Sitku min. 0,8 m.
V zeminach nesoudrznych, podmacenych, nebo jinak nachylnych k sesuti a v mistech, kde
je nutno pocitat s opakovanymi otfesy, musi byt stény zabezpeceny i pfi menSich vySkach
stén.

Je zakazano sestupovat do strojem hloubenych vykopu, které nejsou zajistény, bez

vhodné ochrany pracovnikd (ochranny ram, bezpec¢nostni klec, rozpérné konstrukce apod.).
Zjisti-li se ve sténach vykopl veétSi balvany, zbytky stavebnich konstrukci a jinych
nesoudrznych material(l, které by svym tlakem mohly uvolnit zeminu, musi se tyto zajistit
proti uvolnéni nebo odstranit. Obnazené potrubi vedeni ve sténé vykopu musi byt ihned
zajisténo proti prahybu, vyboc&eni a rozpojeni.
PFi ruénim odstranovani paZzeni se musi postupovat zespodu, za soutasného zasypavani
odpazeného vykopu tak, aby byla zajiSténa bezpecénost prace. Hrozi-li nebezpedi sesuti stén
vykopu, nebo posSkozeni blizko stojicich konstrukci pfi pfepaZzovani a odstrafiovani pazeni,
ponecha se paZeni v potfebné vysce ve vykopu.

Sklony svahu vykopu uréuje projekt. Pfi zméné geologickych a hydrogeologickych
podminek oproti projektu je povinen pracovnik odpovédny za provadéni zemnich praci, po
konzultaci s projektantem, upfesnit uréeny sklon svahu.

Podkopavani svahu je zakadzano. Vzniknou-li pochybnosti o stabilité svahu, musi pracovnik
odpovédny za provadéni zemnich praci uréit opatfeni k zamezeni sesuti svahu a vzniku
arazu.

PFi nepfiznivych povétrnostnich podminkach, pfi kterych maze dojit k ohroZeni stability
svahu, se nesmi pracovnici zdrZzovat na svahu ani pod svahem. Pfi praci na svazich se
sklonem nad 1:1 a vySce vétSi nez 3 m musi byt provedena opatfeni proti sklouznuti
pracovnikd nebo sesunu materialu.
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Pred zapocetim zemnich praci musi byt zajiSténo na terénu vyznaceni tras podzemnich
vedeni inZzenyrskych siti a jinych prekazek, aby nedoSlo kjejich po3kozeni stavebnimi
pracemi.

S druhem inZenyrskych siti, jejich trasami a hloubkou uloZeni a s jejich ochrannymi
pasmy musi byt sezndmeni pracovnici, ktefi budou zemni prace provadét. To plati i pro
Uzemi v blizkosti stavenisté, které by mohly byt stavebni ¢innosti naruseny.

h) Popis reSeni ochrany proti agresivnimu prostredi, pripadné bludnym
proudam.

Stavba kanalizace z plastovych rour v daném prostifedi nevyZaduje.

i) Dusledky na zivotni prostiedi a bezpecnost prace

Béhem vystavby se doCasné zvySi hluénost a praSnost v okoli stavby. Zhotovitel
stavby je povinen béhem realizace stavby zajiStovat pofadek na stavenisti a neznecistovat
vefejna prostranstvi, nezatézovat je nadmérnym hlukem a v co nejvétSi mife Setfit stavajici
zelen. Dale budou dusledné dodrzovany plochy vymezené pro tuto stavbu a po jejim
dokonceni predany jejich uzivatelim, resp. provozovatelim ¢i majitelam.

V pfipadé zasahu do cizich zafizeni musi zhotovitel jejich majitele o tom informovat a ucinit o
tomto zasahu pisemnou zpravu nebo dohodu. Po ukonéeni stavby je zhotovitel povinen
provést uklid vSech ploch, které pfi realizaci stavby pouZzival a uvést je do ptvodniho stavu.

PFfi provadéni stavebnich praci budou dodrzovany hygienické limity hluku ze
stavebnich ¢innosti stanovené § 12 odst. 5 nafizenim viady ¢. 88/2004 Sb.

PFi vystavbé bude kladen maximalni diraz na zachovani stavajici vzrostlé zelené. Pfi
provadéni zemnich praci v blizkosti stavajicich stromd je nutno dodrZovat ustanoveni CSN
83 9061 — Ochrana stroma, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebni ¢innosti. Konkrétné se
jedna o nasleduijici ¢lanky feSici zplsob ochrany:

4.6 Ochrana strom( pfed mechanickym poSkozenim
4.10 Ochrana kofenového prostoru pfi vykopech ryh (projekt respektuje min. vzdalenost
vykopu 2,5 m od paty kmene)

Pozadavky na zajiSténi bezpecnosti prace pfi pfipravé a provadéni stavebnich, montaznich a
udrzovacich praci a praci s nimi souvisejicich, jsou stanoveny zakonem ¢. 309/2006 Sb. a
predpisy souvisejicimi.

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti, tykajici se bezpecnosti prace, musi byt mezi
Ucastniky vystavby dohodnuty pfedem. Dodavatel stavebnich praci musi vytvofit podminky
k zajisténi bezpecnosti prace.

D.2.1.2 Hydrotechnické vypocty

PoZadavkem investora je odvedeni deStovych vod z ¢asti mistni komunikace
v Blanickeé ulici, kde je navrzen chodnik podél stavajici komunikace.

Destova kanalizace je navrzena v dimenzi potrubi s vyhovujici kapacitou pro deStové
vody v feSené lokalité (viz podélny profil kanalizace). Do kanalizace budou zaustény
deStové vody z poloviny stavajici mistni komunikace (ul. Blanicka a ¢ast ul. K.
Capka), z prilehlych ploch a z navrzenych chodnikd.

Do kanalizace mohou natékat i deStové vody z prilehlého spadové Gzemi jizné od
Blanické ulice. V sou€asné dobé tyto vody natékaji do pfikopu podél Blanické ulice,
stim, Ze v trase navrZzené kanalizace jsou 4 propustky pro vjezdy k jednotlivym
objektiim rtznych profild a sklont. NavrZzenou deStovou kanalizaci bude tento Usek
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zatrubnén v rovhomérném sklonu s dostate€nou kapacitou potrubi. Nasledné bude
zaustén do stavajiciho otevieného pfikopu, tak jak je tomu v sou¢asné dobé. Do
kanaliza¢niho potrubi budou napojeny 4 uli¢ni desStové vpusti

Posouzeni kapacity navrZzeného potrubi, mnoZstvi deStovych vod

MnoZstvi vody je navrzeno na 15 minutovy pfivalovy dést s periodicitou P=1,
intenzity 130 I/s/ha,

Q = soucinitel odtoku*plocha povodi v ha * intenzita smérodatného desté

soudinitel odtoku (¥) - dle CSN 75 6101

Ve vypoctu navrhovych pratokd je zahrnuty deStové vody ze silnice a navrzenych
chodnikd v Blanické ulici na pozemcich ¢.665/2, 665/9 a 665/11 v k.4. Milevsko a
vSech spadovych piilehlych ploch, které mohou do kanalizace natékat.

do navrZzené deStové stoky mohou byt zadstény vody z nasledujicich pfilehlych
ploch:

asfaltova komunikace — 1564,5 m?

zamkova dlazba — 259,7 m?

travni porost - 5 560 m?

Spéad uzemi 1-5%

Velikost plochy

0,0651 ha - asfaltové plochy stavajici komunikace
Q1= 0,8*0,0651*130=6,771l/s

0,02065 ha - navrZzeny chodnik - zamkova dlazba
Q12= 0,6*0,02065*130= 1,611/s

Spad uzemi do 1 %
0,00532 ha - vjezdy - zamkova dlazba
Q13= 0,5*0,00532*130 = 0,34 /s

0,01135 ha - asfaltové plochy navrzeného parkovisté
Q4= 0,7*0,01135*130=1,03 /s

0,0560 ha - asfaltové plochy stavajici komunikace ul. Karla Capka
Q15=0,7*0,0560*130=5,11/s

0,0240 ha - asfaltové plochy pred bytovkami ul. Karla Capka
Q6= 0,7*0,0240*130=2,18 /s

0,0560 ha - travni porost pfed bytovkami ul. Karla Capka
Q7= 0,05*0,056 *130 = 0,36 l/s

0,5 ha - travni porost - prilehlé spadové Uzemi jizné od Blanické ulice, které by
mohlo natékat do destové vpusti UV1

Qi1s8=0,05*05*130= 3,251/s

celkem Q = 20,64 l/s

Celkem navrhovy pratok navrzenou deStovou kanalizaci .: Q A= 20,64 I/s
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Kapacita potrubi navrzené destové stoky PVC DN300, ve vSech Usecich s rezervou
pfevede mnoZstvi deStovych prutokd z pfilehlych ploch pfi vySe uvedeném 15 min
desti (20,64 I/s). Kapacita navrzené stoky je 152,2 I/s. (viz vySe uvedené vypocty a
podélny profil desStoveé stoky).

D.1.1.2. Z&kladni staticky vypocet

Zakladni staticky vypocet nebyl s ohledem na charakter stavby provadén. Stavba
bude fFeSena jako liniova stavba vodohospodarské infrastruktury. Jednd se o stavbu
skladanou z prefabrikatd a dilct a dodavanych ve smyslu vyrobkd, u kterych vyrobce ruéi za
jejich kvalitu pfi dodrzeni pfedepsanych montaznich postupu.

U liniovych kanalizaci jsou hlavnimi prvky potrubni trasy a kanalizacni Sachty. U
potrubnich systéml je jejich statika charakterizovana hodnotou kruhové tuhosti (SN), ktera je
udavana vyrobcem. S ohledem na umisténi navrhovaného potrubi ve vjezdech navazujicich
na silnici (ulice Blanickd) a malou hloubkou kryti je navrzeno potrubi s poZadovanou
kruhovou tuhosti SN12.

Revizni Sachty jsou navrzeny standardni betonové kruhové, skladané s
prefabrikovanych dilcd. Revizni Sachty nebudou umisténé v plochach vefejnych
komunikacich s dopravnim zatizenim. Nosnost Sachet v misté zatiZeni je pak dana nosnosti
poklopt, ktera je uzpGsobena umisténi Sachet. Sachty jsou umistény v zeleném pruhu podél
chodniku, nepredpoklada se zde Zadné dopravni zatizeni, jsou navrzeny poklopy tf. zatizeni
A15 a poklopy budou pfesahovat 150 mm nad upraveny terén

PFi realizaci musi prib&h zemnich praci plné odpovidat CSN 73 6133 a CSN EN
1610 a rovnéz geologickym podminkdm. V misté pokladky liniovych trubnich rozvodl se
predpoklada vyskyt hornin v tfidé téZitelnosti 3 aZ 6 (dle byvalé CSN 73 3050). Potrubi
kanalizace bude pokladano do stavebnich ryh, které budou v pfipadé hloubky vétsi nez 1,3
m vzdy provadéné jako zapazené, alternativné se svahovanymi (2:1) nebo stupriovité
odskakovanymi sténami. Navrzend je pokladka potrubi do otevifeného vykopu. Potrubi bude
pokladano do piskového podsypu tl. 150 (100) mm a s obsypem min. 150 mm nad potrubi.
Dale bude vykop zasypan zeminou se zhutnénim na 95 % PS.

Vypracovala : |. Sramkovéa, 09/2025
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