

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba domu s pečovatelskou službou Milevsko

Objekt: 0318-01.1 - SO 07 - kanalizace areálová

JKSO:

Místo:

Milevsko

CC-CZ:

Datum:

6. 3. 2018

Objednatel:

Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, Milevsko

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

PROJEKTOSTAV s.r.o.

IČ:

26094541

DIČ:

CZ26094541

Zpracovatel:

Jindřich J u k l tel.: 602558222

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba domu s pečovatelskou službou Milevsko

Objekt: 0318-01.1 - SO 07 - kanalizace areálová

Místo: Milevsko Datum: 6. 3. 2018

Objednatel: Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, Milevsko Projektant: PROJEKTOSTAV s.r.o.
Zhotovitel: Jindřich J u k l tel.: 60255822 Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Provozní vlivy	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba domu s pečovatelskou službou Milevsko

Objekt: 0318-01.1 - SO 07 - kanalizace areálová

Místo: Milevsko Datum: 6. 3. 2018

Objednatel: Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, Milevsko Projektant: PROJEKTOSTAV s.r.o.
Zhotovitel: Jindřich J u k l tel.: 60255822 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							
HSV - Práce a dodávky HSV							
1	K	000000001	Poznámky a upozornění		0,000	0,00	0,00
"- rozpočet je zpracován v cenové databázi ÚRS Praha 2018/1 - dle stupně PD_PDPS 01/2018 -"							
uveřejněny obecnými názvy je stanovením					0,000		
standardu produktu, který lze nahradit jiným							
"- sejmutí ornice bude v rámci stavby vozovky							
cca 0,15 m"					0,000		
Součet					0,000		

1 - Zemní práce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	1,100		0,00
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,300		0,00
			1,10*3		3,300		
4	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	41,140		0,00
			"Š1-Š3"				
			5,50*3,40*(2,35-0,15)		41,140		
			Součet		41,140		
5	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	41,140		0,00
6	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	46,867		0,00
			"Š3-Š5"				
			43,00*1,10*((1,14-0,15)+(0,92-0,15))/2		41,624		
			"přípojky uličních vpustí"				
			"UV1" 4,50*0,90*0,85		3,443		
			"UV2" 4,00*0,90*0,50		1,800		
			Součet		46,867		
7	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	46,867		0,00
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	88,007		0,00
			"Š1-Š3"				
			5,50*3,40*(2,35-0,15)		41,140		
			"Š3-Š5"				
			43,00*1,10*((1,14-0,15)+(0,92-0,15))/2		41,624		
			"přípojky uličních vpustí"				
			"UV1" 4,50*0,90*0,85		3,443		
			"UV2" 4,00*0,90*0,50		1,800		
			Součet		88,007		
9	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	46,144		0,00
			23,85 "podsypaný a obsyp"		23,850		
			2,40*1,20*(0,20+1,04+0,20)+(Pi*(0,675)^2*2,44		11,147		
			5) *2 "vsakovací systém"				
			2,40*1,20*(0,20+1,04+0,20)+(Pi*(0,675)^2*2,44		11,147		
			5) *2 "vsakovací systém"				
			Součet		46,144		
10	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	41,863		0,00
			88,007-46,144		41,863		
			Součet		41,863		
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	46,144		0,00
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	46,144		0,00
13	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	86,059		0,00
			46,144*1,865		86,059		
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	41,863		0,00
2 - Zakládání							0,00
15	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo tratí vodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	3,264		0,00
			"vsak"				
			3,40*2,40*0,20*2		3,264		
			Součet		3,264		
16	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	16,320		0,00
			"vsak"				
			3,40*2,40*2		16,320		
			Součet		16,320		
17	M	69311035	geotextilie tkaná PP 30kN/m	m2	16,320		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože "přítokový drén" 3,00*2 Součet	m	6,000 6,000 6,000		0,00
19	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 "Š1-Š3" 5,50*3,40 "Š3-Š5" 43,00*1,10 "přípojky uličních vpustí" "UV1" 4,50*0,90 "UV2" 4,00*0,90 Součet	m2	73,650 18,700 47,300 4,050 3,600 73,650		0,00
4 - Vodorovné konstrukce							0,00
20	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého "Š1-Š3 - podsyp" 5,50*3,40*0,10 "Š3-Š5" 43,00*1,10*0,10 "podsyp" 43,00*1,10*0,30 "obsyp" "přípojky uličních vpustí" "UV1" 4,50*0,90*0,10 "podsyp" "UV1" 4,50*0,90*0,30 "podsyp" "UV2" 4,00*0,90*0,10 "UV2" 4,00*0,90*0,30 Součet	m3	23,850 1,870 4,730 14,190 0,405 1,215 0,360 1,080 23,850		0,00
8 - Trubní vedení							0,00
21	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 28,50+11,00+3,50 4,50+4,00 "přípojky vpustí" Součet	m	51,500 43,000 8,500 51,500		0,00
22	K	877355218	Montáž elektrozáslepek na kanalizačním potrubí z PE trub d 200 "záslepka Š1" 1 Součet	kus	1,000 1,000 1,000		0,00
23	M	28614592	elektrozáslepka SDR11 PE100 PN 16 d 200	kus	1,000		0,00
24	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	51,500		0,00
25	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000		0,00
26	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm	kus	1,000		0,00
27	M	59224176	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x6x12 cm	kus	1,000		0,00
28	M	59224056	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm	kus	1,000		0,00
29	M	59224338	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50 cm	kus	2,000		0,00
30	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000		0,00
31	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	2,000		0,00
32	K	894414211	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000		0,00
33	K	894811257X	Šachta vsakovacího systému s regulovaným odtokem	kus	1,000		0,00
34	K	894811258X	Šachta vsakovacího systému	kus	1,000		0,00
35	K	894812001	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok	kus	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	894812008	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/200 pravý a levý přítok	kus	1,000		0,00
			"Š1"				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
37	K	894812032	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	2,000		0,00
38	K	894812034	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm	kus	1,000		0,00
39	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000		0,00
40	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000		0,00
41	K	894812051	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop plastový pochůzí pro zatížení 1,5 t	kus	1,000		0,00
42	K	895971223	Zasakovací box z PP 2400x1200x520 mm	soubor	4,000		0,00
43	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250	kus	2,000		0,00
44	M	55241010	<i>poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm s ventilací</i>	kus	2,000		0,00
45	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000		0,00
46	M	28661938	<i>mříž litinová 600/40T, 420X620 D400</i>	kus	2,000		0,00
47	K	899620131	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	6,495		0,00
			"výplň stěn šachet Š2 a Š3"				
			$(\pi \cdot 2,44 \cdot (0,675)^2 - (0,495)^2) \cdot 2$		6,495		
			Součet		6,495		
998 - Přesun hmot							0,00
48	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	104,988		0,00