Podlimitni vefejna zakazka na stavebni prace s nazvem ,Modernizace budovy Domu
kultury Milevsko” zaddvana ve zjednoduSeném podlimitnim fizeni

VYSVETLENI ZADAVACI DOKUMENTACE C. 1

Zadavatel:
Mésto Milevsko
sidlo: nam. E. Benese 420, 399 01 Milevsko
ICO: 00249831
zastoupen: Ing. Ivan Radosta, starosta

Zastupce zadavatele:

KVB advokatni kancelaf s.r.o.

sidlo: Teplého 2786, 530 02 Pardubice
ICO: 01460412
zastoupena: Mgr. TomaSem Hrstkou, advokatem

V Pardubicich dne 12. 8. 2022

VéaZeni dodavatelé,

z povéfeni zadavatele Vam predkladame vysvétleni zadavaci dokumentace k podlimitni vefejné
zakdzce na stavebni prace s nazvem ,Modernizace budovy Domu kultury Milevsko” zadavané
ve zjednoduSeném podlimitnim fizeni dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,

ve znéni pozdéjSich pfedpisti (déle jen , zdkon o zadavani vefejnych zakazek”).

Zadavatel obdrzel dne 9. 8. 2022 prostfednictvim profilu zadavatele zadost o vysvétleni zadavaci
dokumentace. Soucasné s timto zadavatel rovnéz zjistil, Ze zadavaci dokumentace obsahuje nespravny

udaj (Cislo uctu pro sloZeni penézni jistoty), ktery je nezbytné upravit.

Zména zadavaci dokumentace — zména disla Gcétu pro poskytnuti jistoty:

Zadavatel zjistil, Ze v ramci zadavaci dokumentace je chybné uveden tdaj — ¢islo tctu pro poskytnuti
jistoty formou sloZeni penézni ¢astky. Zadavatel proto upravuje ¢ast 15. PoZadavek na poskytnuti jistoty,

odst. 15. 2. zadavaci dokumentace, ktera nové zni:

Jistotu miize dodavatel poskytnout formou sloZeni penézni ¢astky na bankovni acet zadavatele
¢ 0. 6015-0640992319/0800 vedeny u Ceské spofitelny, a. s. [...].

Dotaz ¢. 1:

Demontaze a montaze novych oken a dvefi neodpovidaji pozadavkiim PD (zarubné chybéji jak

vybourat, tak dodavky novych v¢. natérti. Oken se demontuji 3ks 1400x2200mm = 9,24m? a dodava se

1



6ks novych 1400x2200mm, oproti tomu je v soupisu demontaz 36,96m2 a dodavka novych 24ks a jesté

vymeéna okennich otvorti 3ks).

Odpovéd:

Zadavatel uvadi, Ze dodavat se budou pouze dvefe — zarubné zlistanou ptivodni.

Zadavatel dale uvadi, Ze plati: demontaz 3 ks oken 1400x2200 mm a dodavka 6 ks oken 1400 x 2200 mm.
Soupis praci s vykazem vymeér bude v tomto sméru upraven a uvefejnén zvlast — zadavatel rovnéz
avizuje, ze sohledem na pozdéjsi uvefejnéni bude lhtita pro podani nabidek bude prodlouzena

ve smyslu ust. § 98 odst. 4 zakona o zadavani vefejnych zakazek.

Dotaz ¢. 2:

Podlahy:

- m.¢ 101: v PD je pozadavek na novou podlahu z osikovych prken. V soupisu praci jsou pro
tuto podlahu polozky pro polozeni nové prkenné podlahy v¢. natéru a na to znovu koberec.

- M.¢. 203 promitaci mistnost: bude PVC, oproti tomu je v soupisu zapocitan koberec.

Odpoveéd:

Zadavatel uvadi, ze v obou pfipadech plati, co je uvedeno v soupisu praci s vykazem vymer.

Zadavatel uvadyi, Ze prozatim ponechava lhiitu pro podani nabidek beze zmény, nicméné jiz dopfedu
avizuje, Ze tato bude prodlouZena, a to z diivodu uvefejnéni upraveného soupisu praci s vykazy
vymér po uplynuti lhiity pro uvefejnéni vysvétleni zadavaci dokumentace ve smyslu ust. § 98 odst.
4 zakona o zadavani vefejnych zakazek (zadavatel v tuto chvili neni s to uvefejnit soucasné s timto

vysvétlenim zaddvaci dokumentace €. 1 i upraveny soupis praci s vykazy vymeér).

Uvefejnéni upraveného soupisu praci s vykazy vymeér bude zajisténo ihned, jakmile to bude mozné,

a soucasné s tim dojde i k adekvatnimu prodlouzeni lhity pro podani nabidek.

Mg r. Digitalné podepsal

Ly Mgr. Tomas Hrstka
S pozdravem Tomas Datum: 2022.08.12
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za zastupce zadavatele
Mgr. Tomas Hrstka

povéreny zastupce
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